Zalacznik nr 4 do SIWZ

WZOR UMOWY

Wdniu ............. 20 ... W..ooooiieeeen ... pomigdzy Gming Myszyniec, Plac Wolnosci 60,
07-430 Myszyniec zwanym dalej Zamawiajacym,

nr NIP 758-21-53-537, nr REGON 550668284 reprezentowanym przez:

D)
D)
a... e Ul
nrREGON:............coccoeeeee, NENIP L Zwanym dal €] WYKonaweg
reprezentowanym przez:
zostala zawarta umowa nastgpujace tresci:
81

DEFINICJE
Uzyte w tresci ninigjsze) umowy pojecia i okreslenia maja znaczenie zgodne z nizej podanymi
objasnieniami:
1. Umowa - oznacza umowg zawarta pomi¢dzy Zamawiagjacym a Wykonawca, na warunkach

zapisanych w ninigjszym dokumencie umowy i zwiazanych z nim zatacznikach, stanowiacych je
integralna czesé.

Przedmiot umowy - oznacza roboty budowlane w przedmiocie ,, Termomodernizacja budynku
Publicznej Szkoly Podstawowej w Olszynach” okreslone dalef w 82, zlecone przez
Zamawigjacego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.

Podwykonawca — oznacza osobg fizyczna lub prawna, zaakceptowana przez Zamawiagjacego, z
ktorym Wykonawca zawrze umowe o wykonanie czesci przedmiotu umowy, z zakresu dostaw,
ustug lub robét budowlanych. Dalsze podzlecenie rob6t przez Podwykonawce wykonawcom
nizszego rz¢du jest niedopuszczalne.

Inwestor - ilekro¢ w przepisach prawa jest mowa o Inwestorze oznacza to Zamawiajacego lub
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - oznacza osobe (osoby) fizyczna majaca odpowiednie
wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, wyznaczona pisemnie przez Zamawigjacego, umocowana w
jego imieniu, w zakresie przekazanych jg na mocy tego umocowania praw i obowiazkéw
wymienionych w art. 25 i 26 Prawa budowlanego.

Kierownik budowy - oznacza osob¢ fizyczna, umocowana do realizowania praw i obowiazkéw
wymienionych w art. 22 i 23 Prawa budowlanego, wyznaczona i upowazniona pisemnie przez
Wykonawce do jego reprezentowania na terenie budowy, we wszystkich sprawach zwiazanych z
organizacja, jakoscia, terminami i technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy.
Kierownik budowy jest zatrudniany na peten okres ocbowiazywania niniejszej umowy.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty wraz z przestrzenia zajmowana przez
zaplecze budowy.
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10.

11.

12.

13.

a)
b)

c)

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. [tekst jednolity z dnia 12 listopada 2010r. (Dz. U.
2010, nr 243, poz.1623)] i akty wykonawcze do tg ustawy.

Wada - cecha zmnigjszajaca wartos¢ lub uzytecznosé¢ wykonanych robét lub ich czesci,
materiatéw, urzadzen itp., ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci
lub przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek czesci robdt wykonanych niezgodnie z
projektem budowlanym lub innymi obowiazujacymi w tym zakresie przepisami, wiedza
techniczna, warunkami technicznymi wykonania robét oraz innymi dokumentami wymaganymi
przez przepisy prawa.

Odbioér koncowy robét - protokolarne, z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz nadzoru
inwestorskiego, przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy w stanie gotowym do
uzytkowania.

Sytuacja awaryjna - to okolicznos¢, w ktorg zagrozone jest zycie lub zdrowie ludzi, nastepuje
zaklécenie procesdéw produkcji, funkcjonowania instytucji, urzedéw, wystepuje zagrozenie dia
warunkéw bytowych ludnosci i gdzie konieczne jest podjecie natychmiastowej akcji ratunkowsj i
wszelkich innych prac dla zminimalizowania strat materialnych.

Zabezpieczenie naezytego wykonania umowy - prawo Zamawiajacego do zatrzymania czesci
wynagrodzenia w pieniadzu, porgczeniach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
naleznego Wykonawcy w przypadku niewypetnienia warunkéw umowy. Wymagane - po uptywie
terminéw wyznaczonych na usunigcie nieprawidtowosci i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu
do ich usunigcia w wyznaczonym terminie. Skutkujace — w przypadku niewykonania tych
zobowigzan - zleceniem ich osobie trzecigj ze srodkéw wniesionych przez Wykonawce na
zabezpieczenie nalezytego wykonania zobowiazan umowy.

Materiat wlasny Wykonawcy - to material lub urzadzenie bgdace wlasnoscia Wykonawcy lub
podwykonawcy o uregulowanym stanie zobowigzan wobec producentéw i dostawcéw, co do
ktérych od momentu dostarczenia na teren budowy w zadnym przypadku nie moga zgtosi¢ swych
roszczen osoby trzecie.

8§2.
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawigjacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania Zamawigjacemu roboty
budowlane - pn. ,Termomodernizacia budynku Publiczngg Szkoly Podstawowej
w Olszynach”, zgodnie z opisem przedmiotu umowy okreslonym w ust. 3i 4.

Wykonawcy znane sa warunki realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci zapoznal si¢ z
dokumentacja i lokalizacja przedmiotu umowy, zatozeniami i oczekiwaniami Zamawiajacego co
do standardu oraz jakosci wykonania oraz dokonat szczeg6towej wizji i przegladu istnigjacych
obiektéw i migjsca robdt.

Przedmiot umowy okreslaja:

projekt budowlany — zakres dotyczacy wylacznie termomodernizacji budynku,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — zakres dotyczacy wylacznie
termomodernizacji budynku,

przedmiar robdt,

oferta, formularze of ertowe, harmonogram oraz kosztorys ztozone przez Wykonawcg,

§3.
INSPEKTOR NADZORU

Nadzor inwestorski nad realizacja przedmiotu umowy petni¢ bedzie:
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Zmiana Inspektora nadzoru nie wymaga formy aneksu do ninigjszgf umowy. O ewentuane
zZmianie Zamawigjacy niezwlocznie powiadomi Wykonawcg.

Inspektor nadzoru dziata w granicach okreslonych przepisami ustawy Prawo budowlane i
kompetencji przekazanych przez Zamawigjacego.

g4.
KIEROWNIK BUDOWY
Kierownikiem budowy jest:
Zmiana kierownika budowy wymaga uzgodnienia obu stron umowy i sporzadzenia aneksu do
niniejszej umowy.
85.
TEREN BUDOWY

W okresie redlizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, a zbedne materialy, odpady, smieci, gruz budowlany, opakowania i
inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatdw nie zwlocznie usuwal poza teren
budowy. W przypadku zaniechania czynnosci porzadkowe moga zostac wykonane przez
Zamawigjacego na koszt Wykonawcy poprzez potracenie z biezacych faktur rozliczeniowych.

Po zakonczeniu robét Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go
Zamawigjacemu w dniu przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

86.
DOSTAWA MEDIOW

Zamawiagjacy wskaze Wykonawcy miegjsca poboru wody i energii elektrycznej, ktore rozliczane
beda wedtug wskazan podlicznikéw.

Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt zapewni w okresie realizacji rob6t i po ich
zakonczeniu wywodz $mieci powstalych z wilasng i podwykonawcow dziatalnosci i
wykonywanych przez nich robdt i ustug.

§7.
MATERIALY

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatédw wlasnych oraz
dostarczonych przez Zamawigjacego. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz magazynowanie
przez Wykonawce i podwykonawcow materiatdéw i urzadzen, co do ktérych moga zglosi¢ swoje
roszczenia osoby trzecie.

Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy odpowiadaja co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy
Prawo budowlane) oraz innych obowigzujacych w tym zakresie przepisbw prawa, wymogom
projektu, specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i indywidualnie wskazanym wymogom
Zamawigjacego.
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Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw i urzadzen odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polska Norma, aprobaty
techniczne, atesty, swiadectwa jakosci, instrukcje obslugi itp.

Dokumentacj¢ w tym zakresie Wykonawca winien przechowywaé na budowie i przekazat ja
Zamawigjacemu w procedurze odbioru koncowego.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania, na zadanie Zamawiajacego, prawidtowosci wykonania rob6t oraz jakosci uzytych
materiatéw przez Wykonawcg i podwykonawce przy realizacji zadania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze Sie, ze zastosowane materialy badz wykonanie
robét sa niezgodne z umowa co do jakosci, to koszty badan dodatkowych oraz skutki z tym
Zwiazane obciaza Wykonawce.

Strony zgodnie postanawiaja, iz wszystkie materialy i urzadzenia oraz stosowane technologie
robét inne niz w dokumentacji technicznej wymagaja akceptacji przez Zamawiajacego. Warunek
ten realizowany bedzie w taki sposdb, ze Zamawiajacy moze zada¢é od Wykonawcy w kazdej fazie
robot udzielenia szczegétowych informacji technicznych o stosowanych materiatach i
technologiach.

§8.
PODWYKONAWCY

Wykonawca obowigzuje si¢ wykonat przedmiot umowy sitami wlasnymi lub z udzialem
podwykonawcow.
Wykonawca oswiadcza, ze nizef wymieniony zakres prac wykona przy pomocy podwykonawcéw,
i tak:

i Udzial %
PO U (0 74 I-1 (2 WSS
Pozostaly zakres prac Wykonawca wykona sitami wiasnymi.
Wykonawca w dniu podpisania umowy przekaze Zamawiajacemu informacje odnoszace si¢ do
podwykonawcéw (adresy, tdefony, faks, przedstawicieleitp.)
Do zawarcia przez Wykonawcg umowy na roboty budowlane z okreslonym podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca przedstawi umowe [ub je projekt
do akceptacji Zamawiajacemu. Jezeli w terminie 14 dni Zamawiajacy nie zglosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, oznacza to wyrazenie zgody na zawarcie umowy.
Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania przedmiotu zaméwienia osobom trzecim z
wylaczeniem wskazanych podwykonawcéw w ninigjszej umowie.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach =z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji
udzielong przez Wykonawceg wobec Zamawiajacego.
Kserokopie uméw zawartych z podwykonawcami zostang przekazane Zamawiajacemu
niezwltocznie po ich podpisaniu.
Jakiekolwiek zmiany w zakresie uméw z podwykonawcami lub zmiany podwykonawcow
wymagaja pisemnegl zgody Zamawigjacego, przy czym zmiana lub wprowadzenie nowego
podwykonawcy wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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89.
TERMINY

Strony zgodnie ustal gja nastgpujace terminy:

a) Terminrozpoczeciaredizacji przedmiotu umowy ustala si¢ ha dzien.. ceveeeennn 200000

b) Termin zakonczenia calosci robdt objetych przedmiotem umowy ustala 51@ na dzien
30 sierpnia201lr.

c) Termin przekazania dokumentacji projektowej i placu budowy w ciagu 5 dni od dnia
podpisania umowy.

Termin odbioru pogwarancyjnego oraz czestotliwosci i terminy przegladéw gwarancyjnych

zostana okreslone w protokol e odbioru koncowego.

Przez termin zakonczenia catosci robét objetych przedmiotem umowy nalezy rozumiec:

a) wykonanierobdt,

b) zgtoszenieich do odbioru w dzienniku budowy,

¢) powiadomienie wpisem do dziennika budowy inspektora nadzoru o zakonczeniu catosci robot,

d) potwierdzenie przez inspektora nadzoru o zakonczeniu catosci robét.

Jezeli po gtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci rob6t, inspektor nadzoru potwierdzi ich

zakonczenie wpisem do dziennika budowy, wowczas termin zgtoszenia jest terminem zakonczenia

catosci robét objetych przedmiotem umowy.

Harmonogram robdt stanowi zatacznik nr 3 do ninigjszgf umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo do zmiany etapéw przed podpisaniem umowy lub toku realizacji zgodnie z jgj

postanowieniami.

§10.
ZMIANY TERMINU

Wykonawca ma prawo zada¢ przedtuzenia umownego terminu zakonczenia catosci robét objetych

przedmiotem umowy, jezei niedotrzymanie terminu pierwotnego stanowi konsekwencje:

1) okolicznosci, ktorych przy zachowaniu nalezytg starannosci nie mozna byto przewidzied,
niezaleznych od Wykonawcy,

2) przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

3) dzialania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),

4) wystapienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwigjacych wykonanie robét, pod
warunkiem, ze fakt ten ma odzwierciedlenie w dzienniku budowy i zostal potwierdzony przez
inspektora nadzoru.

Wykonawca moze wystapi¢ z takim zadaniem nie péznig niz w terminie 14 dni od zaistnienia

powyzszych okolicznosci.

§11.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Naleznosé¢ za prawidtowo wykonane roboty, o ktérych mowa w § 2 ninigjsze) umowy zgodnie

wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia ....................... strony ustalgja na ryczaltowa
kwotg brutto.............cooeeiiinn. A, (Sownie: . z
...... /100) wtym ..................... Netto + podatek VAT W WySOKOSCI ....oveveeiniieninenn

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust 1. obgmuje wszystkie koszty zwiazane z
redlizacja rob6t objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru rob6t, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z
redlizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 ninigjszego
paragrafu.
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11.

12.

13.

Zamawigjacy zastrzega, iz w przypadku okolicznosci niezaleznych od  niego,
a uniemozliwiajacych realizacje zamdwienia okreslonego w § 2 w petng ilosci — wynagrodzenie
ryczaltowe za przedmiot umowy ulegnie zmnigszeniu proporcjonalnie do ilosci faktycznie
wykonanego zakresu robdt.

Wartos¢ umowna, o ktérej mowa w pkt 1, nie podlega zmianom wal oryzacyjnym.

Podstawa do zaplaty jest protokdt odbioru bez zastrzezen zatwierdzony przez nadzor inwestorski.
Naleznos¢ platna bgdzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

Termin zaplaty w ciagu 30 dni od dnia otrzymania faktury.

Wierzytelnosci zwiazane z realizacja ninigjszeg umowy hie moga by¢ przedmiotem obrotu
pomiedzy podmiotami trzecimi.

. Data zaplaty jest data obciazenia rachunku Zamawigjacego. W przypadku zwloki w platnosci

obowiazuja odsetki ustawowe.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ rozliczenia czesciowego po wykonaniu 50% prac bedacych
przedmiotem ninigjszej umowy, na podstawie protokolu odbioru czg¢sciowego, sprawdzonego,
odebranego i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przyjecie faktur Wykonawcy warunkuje zalozenie potwierdzonego przez podwykonawcéw
oswiadczenia o niezaleganiu wobec nich z realizacja zobowiazan finansowych za wykonane przez
tych podwykonawcow, powierzone zgodnie z warunkami umowy, czesci zamowienia.

Rozliczenie koncowe za przedmiot umowy nastapi faktura koncowa wystawiona po zakonczeniu
czynnaosci odbioru koncowego i protokolarnym stwierdzeniu, ze przedmiot umowy jest wolny od
wad.

812.
ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 7% wynagrodzenia umownego wraz z

podatkiem VAT, okreslonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

Strony zgodnie stwierdzaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie

eteeniee e eeeen. 20 ZE Zostalo whiesione przez Wykonawceg przed zawarciem ninigjszej umowy w

formie..........cooooi

Z wniesiongj przez Wykonawcg catkowite kwoty zabezpieczenia nal ezytego wykonania umowy:

1) 70% zostanie zwolnione w ciagu 30 dni po podpisaniu przez Zamawigjacego koncowego
protokotu obioru catego zadaniai przyj¢ciaw uzytkowanie przedmiotu umowy,

2) 30% pozostagje w dyspozycji zamawigjacego przez okres trzech lat udzielongj gwarancji i
zostanie zwrdcona w ciagu 15 dni po jg uptywie oraz protokolarnym potwierdzeniu usuniecia
usterek stwierdzonych w trakcie przegladu przedmiotu umowy, dokonanego w zwiazku z
zakonczeniem okresu gwaranci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy na pokrycie roszczen Zamawiagjacego w

przypadku obnizong jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzonych nieprawidlowosci w

wykonaniu postanowien umowy lub jakichkolwiek wad.

Zabezpieczenie to bedzie wymagalne w przypadku niewywigzywania Si¢ z postanowien umowy,

po uptywie terminéw wyznaczonych na usuniecie nieprawidtowaosci i ponownemu jednokrotnemu

wezwaniu od ich usunigcia w wyznaczonym terminie.

§13.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Niezaleznie od obowiazkow wymienionych w ninigjszej umowie Wykonawca przyjmuje na siebie

nastepujace obowiazki szczegbtowe:

1) pemnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do rob6t realizowanych przez
podwykonawcéw,

2) ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za przedmiot umowy od dnia rozpoczecia rob6t do
dnia ustalonego w koncowym protokole odbioru,

6
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3) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa wykonywanych rob6t, konstrukgji, instalacji oraz
montazu dostarczonych przez siebie maszyn i urzadzen,

4) dostarczenie Zamawigjacemu dokumentacji podwykonawczej,

5) prowadzenie minimum raz w tygodniu narad koordynacyjnych z przedstawicielami |nwestora
na terenie budowy celem omoéwienia postepu robdt, ustalenia ich zgodnosci z
harmonogramem oraz rozwiazania zaistniatych probleméw,

6) informowanie pisemnie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub
zmiennych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. Zgtoszenie
wykonania rob6t dodatkowych musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci,
ktorego tres¢ potwierdzi inspektor nadzoru,

7) realizowanie robét dodatkowych, zmiennych moze mie¢ migjsce wylacznie na podstawie
pisemnego zlecenia udziel onego przez zamawiajacego (odrgbna umowa),

8) rozliczenie rob6t dodatkowych, zmiennych nastapi przy zastosowaniu czynnikéw kalkulacji z
kosztoryséw of ertowych,

9) informowanie pisemnie inspektora nadzoru o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu
oraz o terminie wykonywania robét zanikajacych,

10) uwzglednienie w organizacji i technologii rob6t uwarunkowania, iz inspektor nadzoru moze
dokonaé odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w okresie 3 dni roboczych od
daty zawiadomienia.

Prace ujete w ninigjsze) umowie wykonywane beda przez pracownikéw Wykonawcy zdolnych do

ich wykonania zgodnie z przepisami BHP, obowiazki wynikajace z art.. 207 i 304 Kodeksu pracy

ciaza na Wykonawcy.

Ryzyko odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo zwigzane z prowadzeniem prac na terenie budowy

ponosi Wykonawca.

§14.
KARY UMOWNE

Strony postanawigja, ze forme odszkodowania stanowia kary umowne.

Wykonawca zaplaci Zamawigjacemu  kary umowne w nastgpujacych przypadkach i

wysokosciach:

a) za zwlok¢ w terminowym przekazaniu przedmiotu umowy — 0,3% wynagrodzenia
wykonawcy okreslonego w8 11 ust. 1 ninigjszej umowy za kazdy dzien zwloki,

b) zazwloke w usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji -
0,3% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w 811 ust.1 ninigjszej umowy, za kazdy dzien
zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

C) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy przed rozpocz¢ciem robét -
10% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w 8§11 ust.1 ninigjszej umowy,

d) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na etapie realizacji - 20%
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 11 ust. 1 ninigjszej umowy.

Zamawigjacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelnigjacego, przekraczajacego

wysokos¢ kar umownych, do wysokaosci rzeczywiscie poniesiongj szkody.

8§15.
ODBIOR ROBOT

Wykonawca (kierownik budowy) zglosi wpisem do dziennika budowy rzeczowe zakonczenie
robét. Potwierdzenie rzeczowego zakonczenia przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika
budowy uruchamia procedurg odbioru koncowego.

Na podstawie wpisu inspektora nadzoru potwierdzajacego wykonanie zakresu rzeczowego
Wykonawca zglasza odrebnym pismem, adresowanym do zamawiajacego, gotowosé do odbioru
koncowego.
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3. Do pisma zglaszajacego Wykonawca zalacza kompletng dokumentacje powykonawcza. Pismo
zgtaszajace winno zawiera¢ szczegotowa specyfikacje przedktadanych dokumentéw skladajacych
si¢ na dokumentacje powykonawcza.

4. Przez dokumentacj¢ powykonawcza nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonywanymi w toku prowadzenia robét, oddzielnie sporzadzona techniczna
dokumentacje powykonawcza wymagang szczegolnymi przepisami, np. Urzedu Dozoru
Technicznego itd. Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez uprawnione asoby Wykonawcy,
podwykonawcy i inspektora nadzoru. Integralnymi czgsciami dokumentacji powykonawczej sa
»protokotly z préb, rozruchéw, szkolen”:

a) geodezyjna Inwentaryzacja powykonawcza,
b) protokoly badan,

c) atesty, certyfikaty jakosci,

d) instrukcje obslugi,

€) aprabaty techniczne,

f) gwarancje urzadzen,

g) deklaracjezgodnosci z PN.

Calos¢ materiatbw ma by¢ przekazana Zamawiajacemu co najmniej w wersji potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginalem oraz w ttumaczeniu na jgzyk polski.

Dokumentacja powykonawcza winna zawieraé¢ szczegétowy spis zawartosci i przekazywanych
dokumentéw oraz by¢ przekazana w formie uporzadkowanej w teczkach, skoroszytach itp.

5. Zamawiagjacy dokona w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru oceny
przedtozonych materialéw i przekaze na pismie Wykonawcy wykaz uwag i wymaganych
uzupetnien do spetnienia na wyznaczony dzien odbioru.

6. Termin odbioru koncowego Zamawiajacy wyznacza w okresie nie pozniejszym niz dalsze 7 dni
od zgtoszenia uwag do Wykonawcy.

7. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protok6t zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez termin wyznaczone do usunigcia stwierdzonych
wad.

§16.
WADY UJAWNIONE W TRAKCIE CZYNNOSCI ODBIORCZYCH

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady, to Zamawigjacemu
przystuguja nast¢pujace uprawnienia:

Jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wad:

1) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich wykonania, zamawiajacy zleci ich realizacj¢
ze srodkéw whniesionych z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; gdy wartos¢
tych prac przewyzszy kwote zabezpieczenia, Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty
réznicy,

Jezeli wady nie nadgja si¢ do usunigcia, to:

1) Jezeli umozliwigja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawigjacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawigjacy moze odstapi¢ od umowy lub zadac wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

2. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego i inspektora nadzoru

0 usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych rob6t.

3. Zamawigjacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robdt w terminie okreslonym ninigjsza
umowa. W przypadku stwierdzenia wad zostaje ustalony termin ich usunigcia
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§17.
WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca przgmuje petna odpowiedzialnos¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
najnowszym stanem techniki i wiedzy technicznej oraz odpowiadajace przyjetym zasadom sztuki
budowlangj i przepisom prawa wykonanie robét i zgodnosci z normami dostarczonych i
zastosowanych materiatow, konstrukgji i urzadzen.

2. W ramach gwarancji Wykonawca obowiazany jest do usuni¢cia wad fizycznych lub do wymiany
rzeczy nawolne od wad.

3. Gwarancja Wykonawcy objete sa wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu
na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on
przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udziel ona przez Wykonawcg dotyczy jakosci wykonanych
robét oraz uzytych materiatow, instalacji oraz urzadzen i obgimuje catos¢ przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia nieodplatne wykonywanie zadan gwarancyjnych, a takze nieodplatnej
obslugi serwisowej w okresie gwarancji.

4, Gwarancjajakaosci dotyczy i obgmuje:

1) catos¢ przedmiotu umowy, robét budowlano-montazowych oraz instalacji,

2) wykonawca udzidla Zamawigjacemu gwarancji na przedmiot umowy i zapewnia serwis na
dostarczone i zamontowane urzadzenia,

3) czas trwania gwarancji obslugi serwisowej wynosi 36 miesigcy, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Udzielenie gwarancji na powyzszych warunkach nie wylacza
uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

5. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej (usunigcie awarii, wady, niesprawnosci
itp.) niezwtocznie, maksymalnie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez zamawiajacego.
Jezeli z uwagi na zakres lub charakter ujawnionych wad lub usterek ich usuniecie w terminie 3 dni
roboczych bedzie nie mozliwe, strony ustalaja wspdlnie diuzszy termin naich usunigcie.

6. W przypadku wystapienia wad w okresie gwarancji, ktére Wykonawca zobowiazany bedzie
usuna¢, gwarancja dla naprawionego € ementu zostanie wydtuzona o czas naprawy.

§18.
ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowien ninigjszel umowy wymaga zgody obu stron wyrazongj pisemnie pod rygorem
niewaznosci.

§19.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Opraécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo odstapienia od
umowy W nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawigjacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w razie:
1) ogloszenia upadtosci lub rozwiazania firmy Wykonawcy,
2) wydania nakazu zajecia majatku firmy,
3) nierozpoczecia robét przez Wykonawce w terminie jednego miesiaca, bez uzasadnienia
przyczyn lub ich niekontynuowania, mimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
4) przerwy realizacji rob6t z winy Wykonawcy trwajace dtuzej niz 14 dni.
2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w razie:
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1

2)

W

niewywiazania si¢ Zamawiajacego, mimo uzasadnionego wezwania, z obowiazku zaplaty
faktur za okres powyzej 3 miesigey,

zawiadomienia Wykonawcy, ze Zamawigjacy - wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci - nie bgdzie mdgt spetni¢ swoich zobowiazan wobec
Wykonawcy.

przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 1 i 2 obowiazuja kary umowne

przewidziane w §14.
Odstapienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W

wypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki szczeg6towe:

1

2)

3)

4)

5)

w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
oraz nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczeg6towy protokdét inwentaryzacji robét w toku, wg
stanu na dzien odstapienia. Protokél ten winien zawiera kosztorys inwentaryzacyjny
sporzadzony jako wyciag z kosztorysu of ertowego,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawigjacemu,

Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢é odbioru rob6t przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore odpowiada
Wykonawca,

najpézniej w ciagu 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone badz wzniesione,

w razie odstapienia od umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest obowiazany do dokonania odbioru robét przerwanych i do zaplaty
wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzien odstapienia, bez zwrotu za naklady
poniesione na przyszle wykonanie przedmiotu umowy.

§20.
SPORY

W przypadku rozstrzygania spraw spornych w dalszej kolgjnosci obowiazuja:

1. Specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia, zawierajaca warunki dla ofert wraz z pytaniami
oferentdw i odpowiedziami zamawiajacego, wzOr umowy, projekty wykonawczei przedmiary.
2. Kosztorysy i formularze of ertowe wypetnione przez Wykonawcg.

§21.

W sprawach nieuregulowanych ninigjsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa

budowlanego, o ile przepisy Prawa zamowien publicznych nie stanowia inaczej, a w sprawach
procesowych przepisy K odeksu postgpowania cywilnego.

§22.

Spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygal bedzie sad wlasciwy dla siedziby

Zamawigjacego.

§23.

Umowg sporzadzono w 3 egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego i 1 dia Wykonawcy.
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§24.

ZALACZNIKI
Integralna czgscia niniejszel umowy stanowia zalaczniki:
1. Projekt budowlany, przedmiar robét, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

2. Formularz ofertowy, kosztorys of ertowy.
3. Harmonogram realizacji i finansowania umowy.

Zamawiajacy Wykonawca

kontrasygnata skarbnika
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