Zatacznik nr 4 do SIWZ

WZOR UMOWY

Wdniu............. 20 . W pomigdzy Gming Myszyniec, Plac Wolnosci 60,

07-430 Myszyniec zwanym dalej Zamawiajacym,
nr NIP 758-21-53-537, nr REGON 550668284 reprezentowanym przez:

= TN S UL ,

nrREGON:................co oo, IENIPLL e, zWa@NY M dal g WYKONaWER

reprezentowanym przez:

P

2

zostata zawarta umowa nastepujace tresci:

81
DEFINICJE

Uzyte w tresci ninigiszgf umowy pojecia i okreslenia maja znaczenie zgodne z nizej podanymi

objasnieniami:

1. Umowa - oznacza umowe zawarta pomiedzy Zamawiagjacym a Wykonawca, na warunkach zapisanych
w niniejszym dokumencie umowy i zwiazanych z nim zatacznikach, stanowiacych jg integralna czgsc.

2. Przedmiot umowy - oznacza roboty budowlane w przedmiacie ,, Budowa przydomowych oczyszczalni
sciekOw na terenie gminy Myszyniec — etap V" okreslone dalg) w 82, zlecone przez Zamawiajacego
Wykonawcy na podstawie ninigjszel umowy.

3. Umowa o podwykonawstwo- nalezy przez to rozumie¢ umowg w formie pisemng o charakterze
odptatnym, ktérg przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czes¢ zamowienia
publicznego, zawarta miedzy wybranym przez zamawigjacego wykonawca a innym podmiotem
(podwykonawca), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy
podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

4. Inwestor - ilekro¢ w przepisach prawa jest mowa o Inwestorze oznacza to Zamawiajacego lub
upowaznionego przedstawiciela Zamawigjacego.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego - oznacza osobe (osoby) fizyczna majaca odpowiednie wyksztatcenie
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, wyznaczona pisemnie przez Zamawigjacego, umocowana W jego imieniu, w zakresie
przekazanych jegj na mocy tego umocowania praw i obowiazkdéw wymienionych w art. 25 i 26 Prawa
budowlanego.

6. Kierownik budowy - oznacza osobe fizyczna, umocowana do realizowania praw i obowiazkéw
wymienionych w art. 22 i 23 Prawa budowlanego, wyznaczona i upowazniona pisemnie przez
Wykonawcg do jego reprezentowania na terenie budowy, we wszystkich sprawach zwiazanych z
organizacja, jakoscia, terminami i technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy.
Kierownik budowy jest zatrudniany na peten okres obowiazywania ninigjszej umowy.

7. Teren budowy - przestrzen, w ktorgl prowadzone sa roboty wraz z przestrzenia zajmowana przez

zaplecze budowy.
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10.

11.

12.

13.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. [t. j. z dnia 12 listopada 2010r. (Dz. U. 2010, nr 243,
poz.1623 z p6zn. zm.)] i akty wykonawcze do tg ustawy.

Wada - cecha zmnigjszajaca wartos¢ lub uzytecznos¢ wykonanych robét lub ich czesci, materiatow,
urzadzen itp., ze wzgledu na ce w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub
przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek czesci rob6t wykonanych niezgodnie z projektem
budowlanym lub innymi obowiazujacymi w tym zakresie przepisami, wiedza techniczna, warunkami
technicznymi wykonania robét oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa.

Odbidr koncowy robét - protokolarne, z udziatem Zamawigjacego, Wykonawcy oraz nadzoru
inwestorskiego, przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy w stanie gotowym do uzytkowania.
Sytuacja awaryjna - to okolicznos¢, w ktorg zagrozone jest zycie lub zdrowie ludzi, nastepuje
zaktécenie procesdéw produkcji, funkcjonowania instytucji, urzeddw, wystepuje zagrozenie dla
warunkéw bytowych ludnosci i gdzie konieczne jest podjgcie natychmiastowej akcji ratunkowsey i
wszelkich innych prac dla zminimalizowania strat materialnych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - prawo Zamawigjacego do zatrzymania czesci
wynagrodzenia w pieniadzu, poreczeniach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, naleznego
Wykonawcy w przypadku niewypetnienia warunkéw umowy. Wymagane - po uptywie termindw
wyznaczonych na usunigcie nieprawidtowosci i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunigcia
w wyznaczonym terminie. Skutkujace — w przypadku niewykonania tych zobowiazan - zleceniem ich
osobie trzecig ze srodkdw wniesionych przez Wykonawcg na zabezpieczenie nalezytego wykonania
zobowigzan umowy.

Materiat wiasny Wykonawcy - to materiat lub urzadzenie bedace wiasnoscia Wykonawcy lub
podwykonawcy o uregulowanym stanie zobowiazan wobec producentéw i dostawcédw, co do ktérych od
momentu dostarczenia na teren budowy w zadnym przypadku nie moga zgtosi¢ swych roszczen osoby
trzecie.

8§2.
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawigjacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania Zamawigjacemu roboty
budowlane - pn. ,, Budowa pr zydomowych oczyszczalni §ciekow na terenie gminy Myszyniec — etap
V", zgodnie z opisem przedmiotu umowy okreslonym w ust. 3.

Wykonawcy znane sa warunki realizacji przedmiotu umowy, w szczegOlnosci zapoznat Sie z
dokumentacja i lokalizacja przedmiotu umowy, zatozeniami i oczekiwaniami Zamawiajacego co do
standardu oraz jakosci wykonania oraz dokonat szczegotowe] wizji i przegladu istnigjacych obiektow i
miegjsca robot.

Przedmiot umowy okreslaja:

projekt budowlany,

specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robét,

przedmiar robdt,

oferta, formularz ofertowy oraz kosztorys of ertowy ztozony przez Wykonawce,

83.
INSPEKTOR NADZORU

Nadzér inwestorski nad realizacja przedmiotu umowy petni¢ bedzie:

Zmiana Inspektora nadzoru nie wymaga formy aneksu do ninigjiszegf umowy. O ewentualng zmianie
Zamawigjacy niezwtocznie powiadomi Wykonawcg.

Inspektor nadzoru dziata w granicach okreslonych przepisami ustawy Prawo budowlane i kompetendji
przekazanych przez Zamawiajacego.
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g4.
KIEROWNIK BUDOWY

1. Kierownikiem budowy jest:
2. Zmlanakl erownlka budowy .\;\A./maga uzgodnienia obu stron umowy i sporzadzenia aneksu do ninigjszej

umowy.
3. Kierownicy branzowi ustanowieni przez \Wykonawcg:

a) W branzy elektryCzng -..........cooooiiiii i

4. Zmiany na stanowiskach kierownikow branzowych wymagaja uzgodnienia obu stron umowy i
sporzadzenia aneksu do ninigjszel umowy.

85.
TEREN BUDOWY

1. W okresie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszk6d komunikacyjnych, a zbedne materiaty, odpady, smieci, gruz budowlany, opakowania i inne
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawcg materiatdw nie zwtocznie usuwat poza teren budowy. W
przypadku zaniechania czynnosci porzadkowe moga zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy poprzez potracenie z biezacych faktur rozliczeniowych.

2. Po zakonczeniu robdt Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go
Zamawigjacemu w dniu przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

86.
DOSTAWA MEDIOW.

1. Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni w okresie realizacji rob6t i po ich
zakonczeniu wywoz $mieci powstatych z wiasngj i podwykonawcow dziatalnosci i wykonywanych
przez nich rob6t i ustug.

§7.
MATERIALY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych . Niedopuszczalne jest
wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawce i podwykonawcow materiatow i urzadzen, co
do ktérych moga zgtosi¢ swoje roszczenia osoby trzecie.

2. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy odpowiadaja co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane)
oraz innych obowiazujacych w tym zakresie przepisbw prawa, wymogom projektu, specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia i indywidual nie wskazanym wymogom Zamawiajacego.

3. Na kazde zadanie Zamawigjacego Wykonawca jest zobowiazany okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw i urzadzen odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polska Norma, aprobaty techniczne, atesty,
swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi itp.

4. Dokumentacje w tym zakresie Wykonawca winien przechowywa¢ na budowie i przekazaé ja
Zamawigjacemu w procedurze odbioru koncowego.
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5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialty wymagane do
zbadania, na zadanie Zamawiajacego, prawidtowosci wykonania robét oraz jakosci uzytych materiatow
przez Wykonawce i podwykonawce przy realizacji zadania.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze Sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robét
sa hiezgodne z umowa co do jakosci, to koszty badan dodatkowych oraz skutki z tym zwiazane obciaza
Wykonawcg.

7. Strony zgodnie postanawiaja, iz wszystkie materiaty i urzadzenia oraz stosowane technologie robét inne
niz w dokumentacji techniczngl wymagaja akceptacji przez Zamawigjacego. Warunek ten realizowany
bedzie w taki sposdb, ze Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy w kazdej fazie robot udzielenia
szczeg6towych informacji technicznych o stosowanych materiatach i technologiach.

88.
PODWYKONAWCY

1.Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcdw nastepujace roboty:

wskazac zakres robdt, ktére zlecone zostana Podwykonawcy
Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢é umowe O
podwykonawstwo, ktérg przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowiazany do przedstawienia
Zamawigjacemu projektu tef umowy, zawartg umowy, Wwraz ze szczeg6towym harmonogramem
rzeczowo- finansowym wykonania powierzonego zakresu robét, uwzgledniajacym terminy wykonania
poszczegblnych prac przez PodwykonawcOw oraz naleznosci przystugujace z tego tytutu, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Umowa z Podwykonawca musi zawieraé:
1) zakres rob6t zleconych podwykonawcy,
2) kwotg wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,
3) termin wykonania powierzonego zakresu robdt,
4) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie mnigjsze niz wynikajace z 815 ninigjszej
umowy.
4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecongj Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlang.
5. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy, o ktérg mowa w ust. 2 zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
jezeli:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SIWZ,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.4.
6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktore)
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.
7. Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawigjacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartgy umowy o podwykonawstwo,
ktorgl przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jg zawarcia.
9. Zamawigjacy w terminie 7 dni od przekazania mu umowy o ktorej mowa w ust. 8, zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktoregj przedmiotem sa roboty budowlane, jezeli:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SIWZ,
2) przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz okreslony w ust.4.
10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozong umowy, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza
Sie za akceptacje umowy przez Zamawiagjacego.
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11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawigjacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartgy umowy o podwykonawstwo,
ktore przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jg zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mnigjszegj niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawigjacego w SIWZ jako
podiegajacy ninigjszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszegj niz 50 000 zt. Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do
zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne.

13. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia doswiadczeniai kompetencji Podwykonawcy.

14. W kazdym przypadku korzystania ze swiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowiazan przez Podwykonawcg, jak za
wlasne dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistgj odpowiedzialnosci Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy wobec Zamawiajacego.

15. Wszdkie zmiany uméw, o ktérych mowaw ust. 2 wymagaja formy pisemngj i zgody Zamawiajacego.

89.
TERMINY
1. Strony zgodnie ustalaja nastepujace terminy:

a) Terminrozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ nadzien..................... 20....r.

b) Termin zakonczenia catosci robdt objetych przedmiotem umowy ustala sie do dnia 28 listopada
2014r.

¢) Termin przekazania dokumentacji projektowsj i placu budowy w ciagu 5 dni od dnia podpisania
umowy.

2. Termin odbioru pogwarancyjnego oraz czestotliwosci i terminy przegladow gwarancyjnych zostana
okreslone w protokole odbioru koncowego.

3. Przez termin zakonczenia catosci robét objetych przedmiotem umowy nalezy rozumiec:
a) wykonanie robdt,
b) zgtoszenieich do odbioru w dzienniku budowy,
¢) powiadomienie wpisem do dziennika budowy inspektora nadzoru o zakonczeniu catosci robot,
d) potwierdzenie przez inspektora nadzoru o zakonczeniu catosci robét.

4. Jezeli po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robdt, inspektor nadzoru potwierdzi ich
zakonczenie wpisem do dziennika budowy, wéwczas termin zgtoszenia jest terminem zakonczenia
catosci rob6t objetych przedmiotem umowy.

§10.
ZMIANY TERMINU

1. Wykonawca ma prawo zada¢ przedtuzenia umownego terminu zakonczenia catosci robot objetych
przedmiotem umowy, jezeli niedotrzymanie terminu pierwotnego stanowi konsekwencje:
1) okolicznosci, ktérych przy zachowaniu nalezytg starannosci nie mozna byto przewidzied,
niezaleznych od Wykonawcy,
2) przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
3) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub Iokalne),
4) wystapienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwigjacych wykonanie robét, pod warunkiem, ze
fakt ten ma odzwierciedlenie w dzienniku budowy i zostat potwierdzony przez inspektora nadzoru.
2. Wykonawca moze wystapi¢ z takim zadaniem nie poznig niz w terminie 14 dni od zaistnienia
powyzszych okolicznosci.
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§11.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Naleznos¢ za prawidtowo wykonane roboty, o ktérych mowa w 8 2 ninigjszgg umowy zgodnie

wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia ..................... r. ustalono na ryczattowa kwote
brutto................oei. (SIOWNIE ..o ZDHwtym ... z
netto plus podatek VAT w wysokosci ................... zh.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja
robét objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, w
tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiccie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy zastrzega, iz w  przypadku okolicznosci  niezaleznych  od  niego,

a uniemozliwiajacych realizacj¢ zaméwienia okreslonego w 8 2 w petng ilosci — wynagrodzenie

ryczaltowe za przedmiot umowy ulegnie zmnigjszeniu proporcjonalnie do ilosci faktycznie

wykonanego zakresu robot.

Wartos¢ umowna brutto, o ktérej mowa w pkt 1, nie podlega zmianom waloryzacyjnym i jest stata bez

wzgledu na zmiany stawki podatku VAT.

Podstawa do zaptaty jest protokot odbioru bez zastrzezen zatwierdzony przez nadzér inwestorski.

Naleznos¢ ptatna bedzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

Termin zaptaty w ciagu 30 dni od dnia otrzymania faktury.

Wierzytelnosci zwiazane z realizacja ninigjszej umowy nie moga by¢ przedmiotem obrotu pomiedzy

podmiotami trzecimi.

10. Data zeptaty jest data obcigzenia rachunku Zamawiajacego. W przypadku zwtoki w ptatnosci
obowiazuja odsetki ustawowe.

11. Przyjecie faktur Wykonawcy warunkuje zatozenie potwierdzonego przez podwykonawcow
oswiadczenia 0 niezaleganiu wobec nich z realizacja zobowiazan finansowych za wykonane przez
tych podwykonawcow, powierzone zgodnie z warunkami umowy, czesci zamoéwienia.

12. Rozliczenie koncowe za przedmiot umowy nastapi faktura koncowa wystawiona po zakonczeniu
czynnosci odbioru koncowego i protokolarnym stwierdzeniu, ze przedmiot umowy jest wolny od wad.

o

©oNO®

§12.
ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynos 8% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem
VAT, okreslonego w § 11 ust. 1 ninigjszej umowy.

2. Strony zgodnie stwierdzaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
....................... zt zostato wniesione przez Wykonawcg przed zawarciem ninigjszef umowy w formie

1) 70% zostanie zwolnione w ciagu 30 dni po podpisaniu przez Zamawigjacego koncowego protokotu
obioru catego zadaniai przyjecia w uzytkowanie przedmiotu umowy,

2) 30% pozostaje w dyspozycji zamawigjacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady,
ktore moga by¢ dochodzone w terminie pieciu lat od przyjecia w uzytkowanie przedmiotu umowy i
zostanie zwroconaw ciagu 15 dni po uptywie rekojmi.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajacego w przypadku
obnizong jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzonych nieprawidtowosci w wykonaniu
postanowien umowy lub jakichkolwiek wad.

5. Zabezpieczenie to bedzie wymagalne w przypadku niewywiazywania si¢ z postanowien umowy, po
uptywie terminbw wyznaczonych na usuniecie nieprawidtowosci i ponownemu jednokrotnemu
wezwaniu od ich usunigcia w wyznaczonym terminie.
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1.

N

§13.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Niezaleznie od obowiazkéw wymienionych w ninigiszg umowie Wykonawca przyjmuje na siebie

nastepujace obowiazki szczegbtowe:

1) petnieniefunkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez podwykonawcow,

2) ponoszenie catkowitel odpowiedzialnosci za przedmiot umowy od dnia rozpoczecia rob6t do dnia
ustalonego w koncowym protokole odbioru,

3) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa wykonywanych robdt, konstrukeji, instalacji oraz
montazu dostarczonych przez siebie maszyn i urzadzen,

4) dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji podwykonawczej,

5) prowadzenie minimum raz w tygodniu narad koordynacyjnych z przedstawicielami Inwestora na
terenie budowy celem omdéwienia postepu robét oraz rozwiazania zaistniatych problemow,

6) informowanie pisemnie Zamawigjacego 0 koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych Iub
zamiennych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. Zgtoszenie
wykonania rob6t dodatkowych musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci,
ktorego tres¢ potwierdzi inspektor nadzoru,

7) realizowanie robdt dodatkowych, zmiennych moze mie¢ migjsce wylacznie na podstawie
pisemnego zlecenia udziel onego przez zamawiajacego (odrebna umowa),

8) rozliczenie robdt dodatkowych, zamiennych nastapi przy zastosowaniu czynnikéw kalkulacji z
kosztorysdw of ertowych,

9) informowanie pisemnie inspektora nadzoru o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu oraz o
terminie wykonywania rob6t zanikajacych,

10) uwzglednienie w organizacji i technologii robdt uwarunkowania, iz inspektor nadzoru moze
dokona¢ odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w okresie 3 dni roboczych od daty
zawiadomienia.

Prace ujete w ninigjszej umowie wykonywane beda przez pracownikow Wykonawcy zdolnych do ich

wykonania zgodnie z przepisami BHP, obowiazki wynikajace z art.. 207 i 304 Kodeksu pracy Ciaza na

Wykonawcy.

Ryzyko odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo zwiazane z prowadzeniem prac na terenie budowy

ponosi Wykonawca.

8§14.
KARY UMOWNE

Strony postanawiaja, ze forme odszkodowania stanowia kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

a) za zwioke w terminowym przekazaniu przedmiotu umowy — 0,2% wynagrodzenia wykonawcy
okreslonego w§ 11 ust. 1 ninigjsze) umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) zazwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji -0,2%
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w 811 ust.1 ninigjszef umowy, za kazdy dzien zwioki,
liczongl od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

C) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy przed rozpoczeciem rob6t -10%
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w 811 ust.1 ninigjszel umowy,

d) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na etapie realizacji - 10%
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w 8 11 ust. 1 niniejszej umowy

€) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom,

f) z tytulu nigerminowg zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien opdznienia liczac od umownego
terminu zaptaty,
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g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo [ub projektu
jg zmiany, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom,

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub projektu jg zmiany, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
nal eznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 10
% wynagrodzenia umownego brutto, naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przekraczajacego wysokosé
kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesiongj szkody.
4. Zamawigjacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) opoOznieniaw przekazaniu dostepu do plac budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia;

b) opdznieniaw przekazywaniu dokumentacji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opbznienia;

C) odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawigjacego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto;

d) odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w wysoKoscCi
10% wynagrodzenia brutto.

5. Laczna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy wynikajaca z ninigjszej umowy lub w
zwiazku z nia, niezaleznie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do
100% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w 811 ust. 1 ninigjszef umowy. Powyzsze
ograniczenia odpowiedzialnosci nie dotycza sytuacji, gdy zgodnie z bezwzgl¢dnie obowiazujacymi
przepisami prawa odpowiedzialnosci Wykonawcy nie mozna ograniczy¢ w szczegolnosci, gdy
szkoda wyrzadzona zostata przez Wykonawcg z winy umysing

§15.
ODBIOR ROBOT

1. Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi wpisem do dziennika budowy rzeczowe zakonczenie robot.
Potwierdzenie rzeczowego zakonczenia przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy
uruchamia procedure odbioru koncowego.

2. Na podstawie wpisu inspektora nadzoru potwierdzajacego wykonanie zakresu rzeczowego Wykonawca
zgtasza odrebnym pismem, adresowanym do zamawigjacego, gotowosé do odbioru koncowego.

3. Do pisma zgtaszgjacego Wykonawca zalacza kompletna dokumentacje powykonawcza. Pismo
zgtaszajace winno zawiera¢ szczegGtowa specyfikacje przedktadanych dokumentow skitadajacych sig na
dokumentacje powykonawcza.

4. Przez dokumentacje powykonawcza nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku prowadzenia rob6t, oddzielnie sporzadzona techniczna dokumentacje
powykonawcza wymagana szczegolnymi przepisami, np. Urzedu Dozoru Technicznego itd.
Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, podwykonawcy i
inspektora nadzoru. Integralnymi czeSciami dokumentacji powykonawczel sa ,,protokoty z prdb,
rozruchéw, szkolen”:

a) geodezyjna lnwentaryzacja powykonawcza,
b) protokoty badan,

c) atesty, certyfikaty jakosci,

d) instrukcje obstugi,

€) aprobaty techniczne,

f) gwarancje urzadzen,

g) deklaracjezgodnosci z PN.

Calos¢ materiatdbw ma by¢ przekazana Zamawigjacemu co najmnigg w wergi potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem oraz w ttumaczeniu na jezyk polski.

Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢é szczegblowy spis zawartosci i przekazywanych
dokumentéw oraz by¢ przekazana w formie uporzadkowane w teczkach, skoroszytach itp.
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5. Zamawiajacy dokona w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia gotowaosci do odbioru oceny przedtozonych
materiatdw i przekaze na pismie Wykonawcy wykaz uwag i wymaganych uzupetnien do spetnienia na
wyznaczony dzien odbioru.

6. Termin odbioru koncowego Zamawiajacy wyznacza w okresie nie poznigjszym niz dalsze 7 dni od
zgtoszenia uwag do Wykonawcy.

7. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protok6t zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak rowniez termin wyznaczone do usuniecia stwierdzonych wad.

§16.
WADY UJAWNIONE W TRAKCIE CZYNNOSCI ODBIORCZYCH

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja

nastgpujace uprawnienia:

a)Jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmdéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad:

1) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich wykonania, zamawiajacy zleci ich redlizacjg ze
srodkéw wniesionych z tytutu zabezpi eczenia nal ezytego wykonania umowy; gdy wartos¢ tych prac
przewyzszy kwote zabezpieczenia, Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty réznicy,

b)Jezeli wady nie nadaja Sie do usuniecia, to:

1) Jezeli umozliwigja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) Jezeli wady uniemozliwigja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawigjacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

2. Jesli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone nieistotne/nadajace si¢ do usuniecia usterki, to
Zamawigjacy dokona odbioru przedmiotu umowy pomimo stwierdzenia usterek, przy
jednoczesnym zobowiazaniu si¢ Wykonawcy do ich usunigcia w uzgodnionym z Zamawiajacym
terminie.

3. Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego i inspektora nadzoru o

usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych robaét.

4. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér rob6t w terminie okreSlonym ninigjsza

umowa. W przypadku stwierdzenia wad zostaje ustalony termin ich usunigcia

8§17.
WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca przgmuje petna odpowiedzialnos¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
najnowszym stanem techniki i wiedzy techniczng oraz odpowiadajace przyjetym zasadom sztuki
budowlangj i przepisom prawa wykonanie robét i zgodnosci z normami dostarczonych i zastosowanych
materiatéw, konstrukcji i urzadzen.

2. W ramach gwarancji Wykonawca obowiazany jest do usunigcia wad fizycznych lub do wymiany rzeczy
na wolne od wad.

3. Gwarancja Wykonawcy objete sa wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu nato,
czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktorymi postuzyt si¢ on przy
wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych robét oraz
uzytych materiatéw, instalacji oraz urzadzen i obemuje catos¢ przedmiotu umowy. Wykonawca
zapewnia nieodptatne wykonywanie zadan gwarancyjnych, a takze nieodptatnej obstugi serwisowe w
okresie gwarangji.

4. Gwarancjajakosci dotyczy i obgmuje:

1) catos¢ przedmiotu umowy, robét budowlano-montazowych oraz instalacji,

2) wykonawca udziela Zamawigjacemu gwarancji na przedmiot umowy i zapewnia Serwis na
dostarczone i zamontowane urzadzenia,

3) czas trwania gwarancji obstugi serwisowe wynosi 60 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Udzidenie gwarancji na powyzszych warunkach nie wytacza uprawnien
Zamawigjacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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5.

6.

Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjng (usuniccie awarii, wady, niesprawnaosci itp.)
niezwtocznie, maksymalnie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez zamawiajacego. Jezdli z uwagi
na zakres lub charakter ujawnionych wad lub usterek ich usunigcie w terminie 3 dni roboczych bedzie
nie mozliwe, strony ustalaja wspdlnie dtuzszy termin naich usunigcie.

W przypadku wystapienia wad w okresie gwarancji, ktére Wykonawca zobowiazany bgdzie usunac,
gwarancja dla naprawionego € ementu zostanie wydituzona o czas naprawy.

8§18.
ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowien ninigszel umowy wymaga zgody obu stron wyrazong pisemnie pod rygorem
Niewaznosci.

819.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo odstapienia od
umowy w nastepujacych sytuacjach:

1

Zamawigjacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w razie:

1) ogtoszenia upadtosci lub rozwiazania firmy Wykonawcy,

2) wydania nakazu zajecia majatku firmy,

3) nierozpoczecia robot przez Wykonawcg w terminie jednego miesiaca, bez uzasadnienia przyczyn
[ub ich niekontynuowania, mimo wezwania Zamawiajacego zozonego na pismie,

4) przerwy realizacji robét z winy Wykonawcy trwajace diuzej niz 14 dni.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w razie:

1) niewywiazania si¢ Zamawiajacego, mimo uzasadnionego wezwania, z obowiazku zaptaty faktur za
okres powyzej 3 miesiecy,

2) zawiadomienia Wykonawcy, ze Zamawigjacy - wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci - nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan wobec Wykonawcy.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 1 i 2 obowiazuja kary umowne przewidziane w

814.

Odstapienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki

szczegotowe:

1) w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego oraz
nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczeg6towy protokét inwentaryzacji robét w toku, wg stanu na
dzien odstapienia. Protokét ten winien zawiera kosztorys inwentaryzacyjny sporzadzony jako
wyciag z kosztorysu of ertowego,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawigjacemu,

3) Wykonawca niezwlocznie zgtosi Zamawigjacemu gotowos¢ odbioru rob6t przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca,

4) najpoznigl w ciagu 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone badz wzniesione,

5) w razie odstapienia od umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy jest
obowiazany do dokonania odbioru rob6t przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane, wg stanu na dzien odstapienia, bez zwrotu za naktady poniesione na przyszie wykonanie
przedmiotu umowy.
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820.
SPORY
W przypadku rozstrzygania spraw spornych w dalszej kolgjnosci obowiazuja:

1. Specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia, zawierajaca warunki dla ofert wraz z pytaniami
oferentow i odpowiedziami zamawigjacego, wzor umowy, projekty wykonawczei przedmiary.
2. Kosztorysy i formularze of ertowe wypetnione przez Wykonawce.

§21.

W sprawach nieuregulowanych ninigisza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego, o ile przepisy Prawa zamdwien publicznych nie stanowia inaczej, a w sprawach procesowych
przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§22.

Spory wynikte na tle wykonania ninigszef umowy rozstrzygat bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawigjacego.

§23.
Umowg sporzadzono w 3 egzemplarzach, 2 dia Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.
§24.
ZALACZNIKI
Integralna czescia niniejsze) umowy stanowia zataczniki:
1. Projekt budowlany, przedmiar rob6t, specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru rob6t.

2. Formularz ofertowy, oferta Wykonawcy, Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia.
3. Kosztorys ofertowy

Zamawigjacy Wykonawca

kontrasygnata skarbnika
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