Zalgcznik nr 4 do SIWZ

Projekt Umowy
UMOWM A NI oiiiitiiiiiiiieetteeeteiannsssetesssennssssseessssnnnnmnnn 2015
ZAWAITA W ANIU oo 2015 roku

pomiedzy
Gmina Myszyniec z siedzibg w Myszyncu Pl. Wolnosci 60,
reprezentowanym przez:

Bogdana Glink¢ — Burmistrza Myszynca

przy kontrasygnacie Agaty Anny Kobus — Skarbnika Gminy

zwanym ,,Zamawiajacym”

a

................ z siedziba W . oulh L,
....................... ,wpisanag do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego,
prowadzonego przez Sad Rejonowy w ............... , ... Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, pod numerem KRS ............... ,0 kapitale zaktadowym w wysokosci

.................. ztotych, wptaconym w catosci, NIP ..................,
reprezentowanym przez:
zwanym ,,Wykonawcg”

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn.
»lermomodernizacja budynku Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Myszyncu — etap I” zgodnie z opisem przedmiotu umowy okreslonym w ust. 2.

2. Przedmiot umowy okreslaja:

a) projekt budowlany,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

C) przedmiar robot,

d) oferta, formularz ofertowy oraz kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawcg,

3. Wykonawcy znane sg warunki realizacji przedmiotu umowy, w szczego6lnosci zapoznat si¢ z
dokumentacja i1 lokalizacja przedmiotu umowy, zatozeniami i oczekiwaniami Zamawiajacego
co do standardu oraz jakosci wykonania oraz dokonat szczegdlowe] wizji 1 przegladu
istniejacych obiektow i miejsca robot.

4. Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie i mozliwosci techniczne oraz wszelkie
wymagane prawem kwalifikacje, jak réwniez doswiadczenie wymagane do realizacji
przedmiotu umowy w zakresie i na warunkach okreslonych niniejszg Umowa.

§2



B

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktére moglyby mie¢ wpltyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacja
Inwestycji oraz na prawidlowe ustalenie zakresu prac i wysokosci wynagrodzenia
umownego, a nadto o$wiadcza, ze zapoznat si¢ szczegotowo ze wszystkimi zatozeniami
przedmiotu umowy i dokumentami posiadanymi przez Zamawiajacego i ww. informacje i
dokumenty okreslajg przedmiot niniejszej] Umowy w sposdb wystarczajacy i gwarantujacy
jej wykonanie w calo$ci bez konieczno$ci uzupelnien i ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ z warunkami lokalnymi
dla realizacji przedmiotu umowy, w tym szczegdlnie: ze Stanem obecnym przedmiotu
umowy, mozliwosciag urzadzenia zaplecza budowy, mozliwo$ciami zasilania w energi¢
elektryczng, wodg i inne media, z mozliwo$ciami dojazdu do terenu budowy, ze stanem drog
dojazdowych i w zwigzku z tym nie wnosi 1 nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych
zastrzezen W tym zakresie.

§3

Wykonawca zabezpieczy teren placu budowy zgodnie z przepisami i przed dostepem o0sob

trzecich.

Przekazanie placu budowy przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, nastapi na wniosek

Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do

przejecia placu budowy i przystapienia do prac.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu harmonogram

rzeczowo-finansowy realizacji prac, obejmujacy oznaczenie termindw prac oraz wysokosc

wynagrodzenia za wykonanie prac. Wykonawca zobowigzany jest do terminowego

wykonania rob6t zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30 listopada 2015 r.

Termin odbioru pogwarancyjnego oraz czgstotliwosci 1 terminy przegladow gwarancyjnych

zostang okreslone w protokole odbioru koncowego.

Przez termin zakonczenia cato$ci robot objetych przedmiotem umowy nalezy rozumie¢:

a) wykonanie robot,

b) zgtoszenie ich do odbioru w dzienniku budowy,

c) powiadomienie wpisem do dziennika budowy inspektora nadzoru o zakonczeniu catosci
robot,

d) potwierdzenie przez inspektora nadzoru o zakonczeniu catosci robot.

Jezeli po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia cato$ci robodt, inspektor nadzoru

potwierdzi ich zakonczenie wpisem do dziennika budowy, woéwczas termin zgloszenia jest

terminem zakonczenia cato$ci rob6t objetych przedmiotem umowy.

Strony postanawiaja, ze termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec zmianie w

przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 12 niniejszej umowy i na zasadach

tam okre$lonych.

§4

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji jakie niezb¢dne sa do
wykonania przedmiotu umowy.



Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z
tre$cig niniejszej umowy, a na jego zgdanie Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia
kazdorazowo pelnej informacji na temat stanu zaawansowania prac.

Jezeli w toku wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie
okolicznosci, ktore daja podstawe do oceny, ze przedmiot umowy nie zostanie wykonany w
terminie okreslonym w § 3 ust. 4, niezwlocznie pisemnie powiadomi ZamawiajgCcego 0
wyzej wymienionym niebezpieczenstwie, wskazujac przyczyny lub prawdopodobny czas
opdznienia.

Jezeli Wykonawca opodznia si¢ z realizacja przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat dotrzymac¢ terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 4, Zamawiajacy
moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy odstapi¢ przed uptywem
wskazanego wczesniej terminu.

§5
. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg¢sci robot podwykonawcom, jezeli wskazal w
ofercie t¢ cze$¢ robot jako cze$§¢ zamoOwienia, ktorej wykonanie powierzy podwykonawcom.
Zawarcie umowy przez Wykonawce z podwykonawcami czgsci robot wskazanych w ofercie
wymaga zgody Zamawiajacego.
. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu umowe z podwykonawcg lub jej projekt wraz z
czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt okreslonych w umowie lub w projekcie.
Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem maja
by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze
zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca w trakcie negocjacji z
potencjalnym podwykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu
umowy, ktorej tres¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz z czg¢sciag dokumentacji
oraz o$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy 1 odpowiednio podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcow, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonawca)
zawierajace zgode na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy 1 o$wiadczenia dotarty
do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.
. Dostarczenie projektu umowy nawet tacznie ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialno$ci
solidarnej Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji
Zamawiajacego w terminie 14 dni od otrzymania dokumentow.
. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu
dokumentow, w tym projektu umowy z podwykonawcg lub projektu umowy podwykonawcy
z dalszym podwykonawcg (itd.) nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgodg
na zawarcie umowy.
. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do projektow aneksow do zawartych uméw
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.
. Zamawiajacy ustala nastgpujace wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:
1) Zakres robét (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miescic si¢

w zakresie okreSlonym w ofercie przez Wykonawce jako cze¢§¢ zamoédwienia, ktorej
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia
odnoszace si¢ do jakosci robot nie moga przewidywaé lub dopuszcza¢ wykonania
przedmiotu objetego umowa o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;

Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem kosztorysowym;

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do kazdej zmiany umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy 1 kolejnym podwykonawcom
wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego
Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
podwykonawcow), w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytulu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen
lub energii musza by¢ wczes$niej wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaplate wynagrodzenia
dla podwykonawcy 1 beda potracane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscig o zaptate
wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce
jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujacych podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia
nastegpowaé bedzie odnowienie tj. Wykonawca po spelnieniu warunkéw bedzie
zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia

w tej czeSci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty
odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce; (odpowiednie postanowienia
muszg si¢ znalez¢ takze w umowach podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.);
Przedmiot umowy wykonywany przez Wykonawce lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie 1 wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu

w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu
oraz opis 1 wyszczegolnienie prac;

Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zakoficzenia przedmiotu umowy
okreslony w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg;

Termin wymagalno$ci roszczenia o zaplate wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢
p6zniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w pkt 3);

Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ dluzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio
wykonawce lub podwykonawce;

10) W przypadku stosowania przez Wykonawce w umowach z podwykonawcami

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z naleznosci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ si¢ postanowienie,

ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaplate
wynagrodzenia W czeSci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaplatg kwoty
zabezpieczenia;

11) Odbidér koncowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢

wczesniejszy niz zgloszenie do odbioru robdt dokonane przez Wykonawce;



12) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rozni¢ si¢ od zaakceptowanego
projektu;

13) W umowie z podwykonawca muszg znalez¢ si¢ postanowienia dotyczace wysokosci kar
umownych, jednak nie mniejsze niz wynikajace z § 10 niniejszej umowy.

13) Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygdrowane, tj.
w szczeg6lnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego
podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za t¢ czg$¢
prac jaka odpowiednio nalezy si¢ Wykonawcy zgodnie z umowag (w tym celu wysoko$¢
wynagrodzenia dla Wykonawcy za t¢ cz¢$¢ prac moze by¢ ustalona przez Zamawiajacego
badz na podstawie czynnikoéw cenotworczych oraz danych z przedmiaru robot, badz w
inny uzasadniony sposob).
7. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych umow o podwykonawstwo, (takze tych
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy
ma prawo zglosi¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, 1 do jej zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich po§wiadczonych kopii

§6

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z najwyzsza starannoscia, zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w Polsce, normami, dokumentacja projektowa/techniczng, wspodtczesng
wiedzg 1 sztukg budowlang oraz przepisami bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

2. Zamawiajacy jest upowazniony do prowadzenia kontroli zgodno$ci prac z Umowa,
dokumentacjg projektowa/techniczng, obowigzujacymi normami technicznymi, przepisami
prawa budowlanego i dobrg praktyka budowlang. W tym celu Zamawiajacy ma zapewniony
nieograniczony dostep na plac budowy, do warsztatow 1 placow sktadowych, na ktorych
znajduja si¢ materiaty i wyroby stuzace wykonaniu przedmiotu umowy. Wykonawca ma
obowigzek sukcesywnego przedstawiania wymaganych atestow, certyfikatow, potwierdzenia
jakosci i bezpieczenstwa na materialy i wyroby przed ich wbudowaniem, zastosowaniem lub
montazem. Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia podmiotom zewnetrznym
wykonania ekspertyz, sprawdzen, prob materialdow czy robdt 1 w przypadku potwierdzenia
zastrzezen Zamawiajacego koszty czynnosci kontrolnych obcigzaja Wykonawce.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ 1 koszty transportu, wykonania i biezacego
utrzymywania: zabezpieczenia terenu budowy, drég wewnetrznych i innych urzadzen dla
potrzeb prowadzonych rob6t budowlanych oraz utrzymania dréog zewngtrznych
prowadzacych do terenu budowy, a takze pokrywa wszystkie optaty i koszty korzystania z
ustug dla realizacji Umowy, m.in. wywozu odpadéw, jak réwniez zwigzane z zajeciem i
utrzymaniem w czysto$ci chodnikéw oraz jezdni, zabezpieczeniem terenu budowy i
znajdujacego si¢ na nim mienia, a takze koszty prac geodezyjnych.

4. Zapewnienie zrodta poboru energii elektrycznej i wody niezbednej do realizacji przedmiotu
umowy, a takze pokrycie wszelkich kosztéw z tym zwigzanych, lezy po stronie Wykonawcy.

5. Inwestycja zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urzadzen Wykonawcy i z
materiatéw dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie naleznosci z tym zwigzane zostaty
uwzglednione w Wynagrodzeniu. Wszelkie materialy i urzadzenia wykorzystywane przez
Wykonawce przy realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadaé wymaganiom



10.

11.

12.

13.

14.

okreslonym szczegétowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm). Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji

przedmiotu umowy nie bedzie uzywal zadnych materialow zakazanych przepisami

szczegdtowymi. Na kazde zagdanie Zamawiajagcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w

stosunku do wykazanych materialow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje

zgodnos$ci z Polska Normag lub aprobate techniczng. Dokumenty te zostang dotaczone do

protokotu odbioru przedmiotu umowy.

Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz

wykonanie robdt sg niezgodne z umowa co do jakosci, to koszty badan dodatkowych oraz

skutki z tym zwigzane obcigza Wykonawce.

Zamawiajacy jest uprawniony do wydawania polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do

wykonywania polecen dotyczacych kazdej z nizej wymienionych spraw:

1) usunigcia z terenu budowy, niezgodnych z Umowa, materialow, towardow i/lub
zaniechania prac,

2) udostepnienia do kontroli i badania wszelkich materialow, towarow lub wykonanych
prac.

. Zamawiajacy pozostaje wlascicielem wszelkich odebranych i zaptaconych na terenie budowy

materialdw 1 urzgdzen przedmiotu umowy, w tym trwale wmontowanych w budynku, a takze
Zamawiajacy pozostaje wilascicielem wszelkich robot odebranych w kazdym stanie
zaawansowania realizacji Inwestycji, przy czym do momentu odbioru koncowego Inwestycji

Wykonawca ponosi ryzyko ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia wszystkich tych
materialow, urzadzen i robdt. Podpisanie przez Zamawiajacego w trakcie realizacji Inwestycji
protokotu odbioru przedmiotowych materiatdéw, urzadzen i robdt nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za wady fizyczne 1 prawne w przypadku p6zniejszego ich ujawnienia.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego zagrozenia realizacji przedmiotu umowy

przez Wykonawcg, niezaleznie od innych uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z Umowy,

Zamawiajacy moze wyznaczy¢ termin odbioru robot, bez wzgledu na stan ich zaawansowania
jak tez odbioru materiatow, urzadzen Inwestycji znajdujacych si¢ na terenie budowy; w razie
nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy Zamawiajagcy moze jednostronnie dokonaé ich

odbioru.

Jako osob¢ upowazniong do zadania od Wykonawcy wyjasnien odnosnie wszelkich
watpliwosci powstatych w toku realizacji robot budowlanych upowazniony bedzie ze strony
Zamawiajacego odpowiedni dla konkretnej roboty budowlanej inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznaczy koordynatora w zakresie realizacji obowigzkow umownych o czym
poinformuje Wykonawcg.
Wykonawca jest zobowigzany w toku wykonywania robot budowlanych powiadamiaé
Zamawiajacego pisemnie o terminach wszelkich odbiorow z okresleniem ich przedmiotu.
Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych

organizowanych przez Zamawiajacego.

Ze strony Zamawiajgcego osoba odpowiedzialng za biezace kontakty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy  (koordynatorem realizacji przedmiotu umowy)  jest
........................................................ . Ze strony Wykonawcy osobg odpowiedzialng
za  biezace  kontakty = zwigzane z  realizacja  przedmiotu  umowy  jest



15. Zakres konsultacji, o ktorych mowa w ust. 13 nie moze wykracza¢ poza kwestie uregulowane

W niniejszej umowie ani naruszac jej postanowien.

16. Zmiana 0so6b, o ktorych mowa w ust. 14, nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej

1.

10.

strony i nie stanowi zmiany tresci umowy.

§7

W toku realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie protokolarny odbior prac
podlegajacych zakryciu lub prac zanikajacych.

W odbiorach prac podlegajacych zakryciu lub prac zanikajacych uczestniczy¢é beda
przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonywaé bedzie odbiorow prac podlegajacych zakryciu lub prac
zanikajacych, wterminie do 5 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. O gotowosci do odbioru Wykonawca jest obowigzany zawiadomic
Zamawiajagcego w formie pisemnej. Termin biegnie od dnia w ktorym Zamawiajacy
potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien
i godzing odbioru.

Wykonawca przeprowadza przed odbiorem proby i sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego nie pozniej niz na 3 dni robocze
przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru robot.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie
wywigzania si¢ z obowigzkoéw, o ktérych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajacy moze
odmowi¢ dokonania odbioru.

Jezeli w toku czynnosci i odbioru zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad.

W przypadku stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru lub obnizy¢ warto§¢ wynagrodzenia umownego.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot odbioru czesciowego, ktdry powinien zawieraé
ustalenia poczynione w toku odbioru.

Odbidr prac podlegajacych zakryciu lub prac zanikajacych jest dokonany po zlozeniu
stosownego o$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru czesciowego lub po
potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§8

1. W odbiorze koncowym przedmiotu umowy uczestniczg przedstawiciele Zamawiajacego i

Wykonawcy.

2. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie do 10 dni

roboczych od daty zgloszenia zakonczenia prac przez Wykonawcg. O gotowosCi
do odbioru Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego w formie pisemnej.
Termin biegnie oddnia w ktorym Zamawiajacy potwierdzil fakt doreczenia
zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien 1 godzing odbioru.

3. Do pisma zgtaszajacego Wykonawca zalacza kompletng dokumentacj¢ powykonawcza.

Pismo zglaszajace winno zawiera¢ szczegdlowa specyfikacje przedktadanych
dokumentow sktadajacych si¢ na dokumentacje powykonawcza.



4. Przez dokumentacje powykonawcza nalezy rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonywanymi w toku prowadzenia robodt, oddzielnie sporzadzong technicznag
dokumentacj¢ powykonawcza wymagang szczegélnymi przepisami, np. Urzedu Dozoru
Technicznego itd. Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez uprawnione osoby
Wykonawcy, podwykonawcy i inspektora nadzoru. Integralnymi cze$ciami dokumentacji
powykonawczej sg ,,protokoty z prob, rozruchéw, szkolen™:

a) geodezyjna Inwentaryzacja powykonawcza,
b) protokoty badan,

C) atesty, certyfikaty jakosci,

d) instrukcje obstugi,

e) aprobaty techniczne,

f) gwarancje urzadzen,

g) deklaracje zgodnos$ci z PN.

Calo$¢ materialow ma by¢ przekazana Zamawiajagcemu co najmniej w wersji potwierdzonej
za zgodno$¢ z oryginatem oraz w thumaczeniu na jezyk polski.

Dokumentacja powykonawcza winna zawieraé szczegétowy spis zawartosci i
przekazywanych dokumentéw oraz by¢ przekazana w formie uporzadkowanej w teczkach,
skoroszytach itp.

5. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem koncowym proby i sprawdzenia. O terminie ich

przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego nie pozniej niz na 5 dni roboczych

przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen.

6. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru koncowego.

7. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie
wywigzania si¢ z obowigzkow, o ktérych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajagcy moze
odmowi¢ dokonania odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nadajgce si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad.

9. W przypadku stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru lub obnizy¢ warto§¢ wynagrodzenia umownego.

10. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét odbioru koncowego, ktory powinien zawierac
ustalenia poczynione w toku odbioru.

11.Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad,;
a) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich wykonania, zamawiajacy zleci ich
realizacje ze §rodkéw wniesionych z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy; gdy warto$¢ tych prac przewyzszy kwote zabezpieczenia, Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty rdznicy,
2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
a) Jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,



14.

15.

16.

17.

5.

b) Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

3) Jesli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone nieistotne/nadajace si¢ do
usuni¢cia usterki, to Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy pomimo
stwierdzenia usterek, przy jednoczesnym zobowigzaniu si¢ Wykonawcy do ich usunigcia
w uzgodnionym z Zamawiajagcym terminie.
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgacego 1 inspektora
nadzoru o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru
zakwestionowanych robot.
Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidr robot w terminie okreslonym
niniejsza umowa. W przypadku stwierdzenia wad zostaje ustalony termin ich usunigcia.
Odbior jest dokonany po =zlozeniu stosownego o$wiadczenia przez Zamawiajacego
w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich
wad stwierdzonych w tym odbiorze.
Zamawiajacy wstrzyma sie¢ ze zlozeniem oswiadczenia, o ktéorym mowa w ust. 9 do chwili
dostarczenia mu przez Wykonawce dokumentacji technicznej powykonawcze;.

§9
Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie w wysokosci:
................................................... zt. brutto
(stownie: .....ooiviiii /100 ztotych brutto).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu

wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, 0 ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 platne bedzie przelewem na konto nr
................................ , W terminie do 30 dni od dostarczenia do siedziby
Zamawiajacego faktury 1 podpisanym przez obie strony koncowym protokotem odbioru, o
ktérym mowa w §8 ust. 1,

Wynagrodzenie, okreSlone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w
przedmiarach robdt, stanowigcych cze$¢ dokumentacji projektowej 1 jest wynagrodzeniem
kosztorysowym. Zawiera ona ponadto koszty: wszelkich robot przygotowawczych,
porzadkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja i pozniejsza
likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robdt, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty
wynikajace z niniej

Warto$¢ wykonanych roboét bedzie obliczana nastgpujaco:

1) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysow ofertowych, a ilosci

wykonanych w tym okresie robdt — z ksigzki obmiaru.

Jednak w ogoélnym rozliczeniu (w odniesieniu do calo$ci wykonanych robot) zmiana
ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastapi jedynie w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie
wykonanych robot bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze robdt — w
takim przypadku wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone
lub zwigkszone przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie
ofertowym;




2) w przypadku, gdy wystapia roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robot, a konieczne
do wykonania przedmiotu zamodwienia, roboty te rozliczone bgda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez wykonawceg, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nast¢pujace zatozenia:

a) ceny czynnikow produkcji (Rbg, Kp, Z, Kz) zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych
zlozonych przez wykonawce, natomiast przy okresleniu materiatow (M) 1 sprzetu (S)
zastosowane zostang zasady obowigzujace w tym zakresie przy obliczaniu wynagrodzenia
przy sktadaniu oferty, okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w lit a),
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania,

c) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysach
ofertowych, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR-6w. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNRach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastgpnie wycena
indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiajacego.

7. Rozliczanie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa
odbedzie si¢ w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury,
protokotu odbioru, o ktéorym mowa w § 8 wykonanych rob6t oraz kosztorysu zwanego
,réznicowym” wykonanego w oparciu o nast¢pujace zalozenia:

a) nalezy wyliczy¢ ceng roboty ,,pierwotnej”’, a wigc roboty ktéra miata by¢ pierwotnie
wykonana;
b) nalezy wyliczy¢ ceng roboty ,,zamiennej”;
¢) nalezy wyliczy¢ rdznice pomiedzy tymi cenami.
d) wyliczen ww. cen (,,pierwotnej” 1 ,,zamiennej’’) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace
zalozenia:
- d1) ceny jednostkowe robot nalezy przyjac¢ z kosztorysow ofertowych;
- d2) w przypadku, gdy wystapig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z
podpunktem ,,d1”nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastgpujace zatozenia:
1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej;
2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostana przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;
3) podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow
Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR —
ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a nastgpnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.
- d3) ilosci robdt, ktore mialy by¢ wykonane (,,pierwotnych”) nalezy przyjac¢ z
kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej;
- d4) ilosci robot ,,zamiennych”, nalezy przyja¢ z ksigzki obmiarow.

8. Wyliczenie roboét ,,zaniechanych” w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa
odbywalo si¢ bedzie w sytuacji odstgpienia od danego elementu robot okreslonego w
kosztorysie ofertowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogolnej wartosci
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.
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10.

11.

12.

13.

14.

15

16.

17.

Za dzien dokonania zaplaty strony uznaja dzien, w ktérym zostanie obcigzony rachunek
bankowy Zamawiajgcego.

Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych
robot budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa W ust. 8, wstrzymuje si¢ wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty catosci lub czesci
wynagrodzenia  odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub  dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy moze:

1) nie dokonywaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,
albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Przyjecie faktur Wykonawcy warunkuje zatozenie potwierdzonego przez podwykonawcow
o$wiadczenia o niezaleganiu wobec nich z realizacja zobowigzan finansowych za wykonane
przez tych podwykonawcoéw, powierzone zgodnie z warunkami umowy, cze§ci zamowienia.
Rozliczenie koncowe za przedmiot umowy nastgpi faktura koncowa wystawiona po
zakonczeniu czynno$ci odbioru koncowego i1 protokolarnym stwierdzeniu, ze przedmiot
umowy jest wolny od wad.

§ 10

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

11



1) za nie wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 4,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia tacznego o ktorym mowa w § 9 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia,

2) za nie wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia
oktorym mowa w § 9 ust. 1, przy czym za niewykonanie przedmiotu umowy
Zamawiajacy uzna odmowe jego wykonania lub opdznienie w jego wykonaniu dtuzsze
niz 21 dni w stosunku do terminu jego wykonania, o ktorym mowa w § 3 ust. 4,

3) za odstgpieniec od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy przed rozpoczeciem
robot -10% wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w §9 ust.1 niniejszej umowy,

4) za odstgpienic od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na etapie realizacji - 10%
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

5) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym -0,2%
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w §9 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
opodznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

6) za nie przystgpienie w okresie gwarancyjnym do usuwania wad lub usterek w terminie 14
dni od dnia ich zgloszenia w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia, do dnia
przystapienia Wykonawcy do usuwania wad i usterek lub powierzenia tego zadania
innemu podmiotowi,

7) w przypadku nie przystgpienia do usuwania wad lub usterek w terminie oraz nie
przystapienia do usuwania wad lub usterek po kolejnym wezwaniu Zamawiajacy bedzie
mial prawo zleci¢ usuni¢cie wad i usterek innemu podmiotowi, a kosztami w pelnej
wysokosci obcigzy¢ Wykonawce,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany, nieprzedtozenie
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopi umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, braku umowy o podwykonawstwo w zakresie zaptaty, w wysokosci 3 %
wynagrodzenia tgcznego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1,

9) za kazdy dzien opodznienia za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w terminie okreslonym w § 5 ust. 2 w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w
§ 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

10) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysoko$ci 1 % wynagrodzenia tgcznego brutto ustalonego w § 9
ust. 1,

11) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia tacznego brutto ustalonego w § 9
ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

12)za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia tacznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego przez zamawiajacego
na dokonanie tej zmiany, az do dnia przedstawienia zamawiajgcemu poprawionej umowy
0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastgpujacych przypadkach i

wysokos$ciach:

1) opodznienia w przekazaniu dostepu do plac budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
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umownego brutto za kazdy dzien opdznienia;
2) opoznienia w przekazywaniu dokumentacji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia;
3) odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych i zawinionych od
Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto;
Kara umowna nie wytgcza mozliwosci dochodzenia odszkodowania na zasadach ogo6lnych.
W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich
potracenia z kwoty wynagrodzenia po bezskutecznym uptywie terminu zaptaty wystawionej
noty.

§ 11

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wysokosci 10 % wartosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § Qust. 1, w formie ...............oooiiiiiiiiiii
Zamawiajacy zwroci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Z kwoty o ktérej mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne naliczone
W zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy.

Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Zamawiajacy zatrzyma 30 % kwoty
zabezpieczenia.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 4, zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Jako dzien zwrotu kwoty zabezpieczenia Strony ustalaja dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

§12.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, poleci¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych w przedmiarze robot,

2) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robot, a Wykonawca zobowigzany jest wykonac
kazde z powyzszych polecen.

. Strony przyjmuja nastepujaca definicje robot dodatkowych i zamiennych oraz sposob ich

zlecenia i rozliczenia:

1) roboty zamienne sa to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materialow
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca powinien
wykonac¢ na podstawie protokotu koniecznosci.

2) rozliczenie robot zamiennych nastgpi na zasadach okre$lonych w §9 ust. 7.

3)roboty dodatkowe sa to roboty konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania
przedmiotu niniejszej] umowy, ktore sa objete przedmiotem zamowienia, ale nie byly
przewidziane w przedmiarze robdt i pozostatej dokumentacji projektowe;.

§13
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Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1
umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te roboty.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1 umowy nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajagcemu kalkulacje szczegotows ceny jednostkowej tych robot sporzadzong w
oparciu o ceny zawarte w aktualnych zeszytach ,,SEKOCENBUD”.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta
na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca zobowiagzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian, przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§14

1. Niezaleznie od obowiazkéw wymienionych w niniejszej umowie Wykonawca przyjmuje na
siebie nastgpujace obowigzki szczegotowe:

1) pehlienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow,

2) ponoszenie calkowitej odpowiedzialno$ci za przedmiot umowy od dnia rozpoczecia robot
do dnia ustalonego w koncowym protokole odbioru,

3) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa wykonywanych robot, konstrukcji, instalacji
oraz montazu dostarczonych przez siebie maszyn i urzadzen,

4) dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji podwykonawczej,

5) prowadzenie minimum raz w tygodniu narad koordynacyjnych z przedstawicielami
Inwestora na terenie budowy celem omowienia postgpu robodt oraz rozwigzania
zaistnialych problemow,

6) informowanie pisemnie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
Zgltoszenie wykonania robot dodatkowych musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem
protokotu konieczno$ci, ktorego tres¢ potwierdzi inspektor nadzoru,

7) realizowanie robot dodatkowych, zamiennych moze mie¢ miejsce wytgcznie na podstawie
pisemnego zlecenia udzielonego przez zamawiajacego (odrgbna umowa),

8) rozliczenie robot dodatkowych, zamiennych nastgpi przy zastosowaniu czynnikow
kalkulacji z kosztorysow ofertowych,

9) informowanie pisemnie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz o terminie wykonywania robot zanikajacych,

10) uwzglednienie w organizacji i technologii robot uwarunkowania, iz inspektor nadzoru
moze dokona¢ odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w okresie 3 dni
roboczych od daty zawiadomienia.

2. Prace ujete w niniejszej umowie wykonywane beda przez pracownikow Wykonawcy
zdolnych do ich wykonania zgodnie z przepisami BHP, obowiazki wynikajace z art.. 207 i
304 Kodeksu pracy cigzag na Wykonawcy.

3. Ryzyko odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo zwigzane z prowadzeniem prac na terenie
budowy ponosi Wykonawca.
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§15

Wykonawca udziela gwarancji na okres minimum 36 miesigcy."
Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne
z najnowszym stanem techniki i wiedzy technicznej oraz odpowiadajgce przyjetym zasadom
sztuki budowlanej 1 przepisom prawa wykonanie robot i zgodnos$ci z normami dostarczonych
1 zastosowanych materiatow, konstrukcji i urzadzen.
W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuni¢cia wad fizycznych lub do
wymiany rzeczy na wolne od wad.
Gwarancjag Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez
wzgledu na to, czy zostaly wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktorymi
postuzyt si¢ on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy
jakosci wykonanych robdt oraz uzytych materialdw, instalacji oraz urzadzen i obejmuje
cato§¢ przedmiotu umowy. Wykonawca zapewnia nieodplatne wykonywanie zadan
gwarancyjnych, a takze niecodptatnej obstugi serwisowej w okresie gwarancji.

Gwarancja jakosci dotyczy 1 obejmuje:

1) catos¢ przedmiotu umowy, robot budowlano-montazowych oraz instalacji,

2) wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy i zapewnia serwis
na dostarczone i zamontowane urzadzenia,

3) czas trwania gwarancji obstugi serwisowej wynosi min. 36 miesiecy, liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy. Udzielenie gwarancji na powyzszych warunkach
nie wylacza uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej (usunigcie awarii, wady,

niesprawnosci itp.) niezwlocznie, maksymalnie do 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez

zamawiajacego. Jezeli z uwagi na zakres lub charakter ujawnionych wad lub usterek ich
usuniecie w terminie 3 dni roboczych bedzie nie mozliwe, strony ustalajg wspolnie dtuzszy
termin na ich usunigcie.

W przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie

usung¢, gwarancja dla naprawionego elementu zostanie wydtuzona 0 czas naprawy.

§17

Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1.

2.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w razie:

1) ogloszenia upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

2) wydania nakazu zajecia majatku firmy,

3) nierozpoczgcia robot przez Wykonawceg w terminie jednego miesigca, bez uzasadnienia
przyczyn lub ich niekontynuowania, mimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na
pismie,

4) przerwy realizacji robot z winy Wykonawcy trwajacej dtuzej niz 14 dni.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w razie:

! Okres gwarancji zaoferowany w formularzu ofertowym.
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1) niewywigzania si¢ Zamawiajgcego, mimo uzasadnionego wezwania, z obowigzku zaptaty
faktur za okres powyzej 3 miesiecy,

2) zawiadomienia Wykonawcy, ze Zamawiajacy — Wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci - nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego oraz nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien odstgpienia. Protokot ten winien zawiera
kosztorys inwentaryzacyjny sporzadzony jako wyciag z kosztorysu ofertowego,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajacemu,

3) Wykonawca niezwlocznie zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ odbioru robot przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapitlo z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca,

4) najpozniej w ciggu 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone badz wzniesione,

5) w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest obowigzany do dokonania odbioru robot przerwanych i do zaplaty
wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za
naktady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu umowy.

§18

Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ podwykonawcoéw. W sytuacji, gdy Wykonawca, wykazujac
spelnienie warunku udzialu w postgpowaniu, polegal na zasobach innych podmiotow, ktore
nastepnie braty udziat w realizacji zamowienia jako podwykonawcy, w przypadku ich zmiany
niezbedne jest wykazanie przez nowego podwykonawce spetnienia warunku w zakresie nie
mniejszym niz wykazany na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje Wykonawcy z podwykonawcy. W sytuacji, gdy
Wykonawca, wykazujac spetnienie warunku udzialu w postepowaniu, polegat na zasobach
innych podmiotéw, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu iz samodzielnie
spelnia warunku udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z
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powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastgpujacych
sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznos$ci, za ktére nie ponosi

odpowiedzialnosci  Wykonawca, w  szczegélnoSci beda  nastgpstwem

nieterminowego przekazania terenu budowy;

wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie

przez wilasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem

okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien,

itp., do wydania ktéorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow

prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,

w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem

okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

wystapienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,
pod warunkiem, ze fakt ten ma odzwierciedlenie w dzienniku budowy i zostat
potwierdzony przez inspektora nadzoru.

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy

zgodnie z jej postanowieniami.

5. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nast¢pujace zmiany:

1)
2)
3)
4)

=

danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,
danych teleadresowych,

danych rejestrowych,

bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 19

Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 ze zm.).

w

Spory Strony poddaja pod rozstrzygniecia sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Integralna cz¢$cig niniejszej umowy stanowig zataczniki:

1. Projekt budowlany, przedmiar robot, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
2. Formularz ofertowy,

3. Kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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kontrasygnata skarbnika
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