Zatgcznik nr 4 do SIWZ
,Przebudowa targowiska gminnego w Myszyncu”

WZOR UMOWY

Wdniu............. 20 . W pomigdzy Gming Myszyniec, Plac Wolnosci 60,

07-430 Myszyniec zwanym dalej Zamawiajacym,
nr NIP 758-21-53-537, nr REGON 550668284 reprezentowanym przez:

= TN S UL ,

nrREGON:...............cco oo, IENIPLL e, zWa@NY M dal g WYKONaWER

reprezentowanym przez:

L

2

zostata zawarta umowa nastepujace tresci:

81
DEFINICJE

Uzyte w tresci ninigiszgf umowy pojecia i okreslenia maja znaczenie zgodne z nizgl podanymi

objasnieniami:

1. Umowa - oznacza umowe zawarta pomiedzy Zamawigjacym a Wykonawca, na warunkach
zapisanych w ninigjszym dokumencie umowy i zwiazanych z nim zatacznikach, stanowiacych jg
integralng czes¢.

2. Przedmiot umowy - oznacza roboty budowlane w przedmiocie , Przebudowa targowiska
gminnego w Myszyncu” okreslone dalg w 82, zlecone przez Zamawiajacego Wykonawcy na
podstawie ninigjszej umowy.

3. Podwykonawca — oznacza osobe fizyczna lub prawna, zaakceptowana przez Zamawiajacego, z
ktérym Wykonawca zawrze umowe 0 wykonanie czesci przedmiotu umowy, z zakresu dostaw,
ustug lub robét budowlanych. Dalsze podzlecenie robét przez Podwykonawce wykonawcom
nizszego rzedu jest niedopuszczalne.

4. Inwestor - ilekro¢ w przepisach prawa jest mowa o Inwestorze oznacza to Zamawiajacego lub
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego - oznacza osobe (osoby) fizyczna majaca odpowiednie
wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, wyznaczona pisemnie przez Zamawiajacego, umocowana w
jego imieniu, w zakresie przekazanych jg na mocy tego umocowania praw i obowiazkéw
wymienionych w art. 25 i 26 Prawa budowlanego.

6. Kierownik budowy - oznacza osobe fizyczna, umocowana do realizowania praw i obowiazkow
wymienionych w art. 22 i 23 Prawa budowlanego, wyznaczona i upowazniong pisemnie przez
Wykonawcg do jego reprezentowania na terenie budowy, we wszystkich sprawach zwiazanych z
organizacja, jakoscia, terminami i technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy.
Kierownik budowy jest zatrudniany na peten okres obowiazywania ninigjszej umowy.

7. Teren budowy - przestrzen, w ktorgl prowadzone sa roboty wraz z przestrzenia zajmowana przez
zaplecze budowy.

8. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (t. j. Dz. U. 2010, nr 243, poz.1623) i akty
wykonawcze do tg ustawy.

9. Wada - cecha zmnigjszajaca wartos¢ lub uzytecznos¢ wykonanych robét lub ich czesci,

materiatéw, urzadzen itp., ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci
lub przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek czesci rob6t wykonanych niezgodnie z
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10.

11.

12.

13.

projektem budowlanym lub innymi obowiazujacymi w tym zakresie przepisami, wiedza
techniczna, warunkami technicznymi wykonania rob6t oraz innymi dokumentami wymaganymi
przez przepisy prawa.

Odbidr koncowy robét - protokolarne, z udziatem Zamawigjacego, Wykonawcy oraz nadzoru
inwestorskiego, przekazanie Zamawigjacemu przedmiotu umowy w stanie gotowym do
uzytkowania.

Sytuacja awaryjna - to okolicznos¢, w ktorg zagrozone jest zycie lub zdrowie ludzi, nastepuje
zaktécenie proceséw produkcji, funkcjonowania instytucji, urzedéw, wystepuje zagrozenie dla
warunkéw bytowych ludnosci i gdzie konieczne jest podjecie natychmiastowej akcji ratunkowsy i
wszelkich innych prac dla zminimalizowania strat materialnych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - prawo Zamawigjacego do zatrzymania czesci
wynagrodzenia w pieniadzu, poreczeniach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
naleznego Wykonawcy w przypadku niewypetnienia warunkéw umowy. Wymagane - po uptywie
terminéw wyznaczonych na usunigcie nieprawidtowosci i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu
do ich usunigcia w wyznaczonym terminie. Skutkujace — w przypadku niewykonania tych
zobowiazan - zleceniem ich osobie trzecig ze srodkéw wniesionych przez Wykonawce na
zabezpieczenie nalezytego wykonania zobowigzan umowy.

Materiat wiasny Wykonawcy - to materiat lub urzadzenie bedace wtasnoscia Wykonawcy [ub
podwykonawcy o uregulowanym stanie zobowiazan wobec producentéw i dostawcéw, co do
kt6érych od momentu dostarczenia na teren budowy w zadnym przypadku nie moga zgtosi¢ swych
roszczen osoby trzecie.

8§2.
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawigjacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania Zamawiajacemu roboty

budowlane - pn. , Przebudowa targowiska gminnego w Myszyncu”, zgodnie z opisem

przedmiotu umowy okreslonym w ust. 3.

Wykonawcy znane s3 warunki realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci zapoznat Sig z

dokumentacja i lokalizacja przedmiotu umowy, zatozeniami i oczekiwaniami Zamawiajacego co

do standardu oraz jakosci wykonania oraz dokonat szczegGtowe wizji i przegladu istnigjacych

obiektéw i migjsca robdt.

Przedmiot umowy okreslaja:

a) projekt budowlany,

b) specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robdt,

c) przedmiar robat,

d) oferta, formularz ofertowy ztozone przez Wykonawcg oraz Specyfikacja I stotnych Warunkéw
ZamoOwienia.

8§3.

INSPEKTOR NADZORU

Nadzér inwestorski nad realizacja przedmiotu umowy petni¢ bedzie:

Q) e
Zmiana Inspektora nadzoru nie wymaga formy aneksu do ninigiszef umowy. O ewentualne
zmianie Zamawigjacy niezwtocznie powiadomi Wykonawcg.
Inspektor nadzoru dziata w granicach okreslonych przepisami ustawy Prawo budowlane i
kompetencji przekazanych przez Zamawiajacego.

84.
KIEROWNIK BUDOWY
Kierownikiem budowy jest:
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Zmiana kierownika budowy wymaga uzgodnienia obu stron umowy i sporzadzenia aneksu do
ninigsze umowy.
Kierownicy branzowi ustanowieni przez Wykonawcg:

a) whranzy elektryCzng -..........oooeviii i,
b) w branzy budowlang- ...
C) Whranzy Sanitarng - ..........oooeiiiiiiiii

Zmiany na stanowiskach kierownikow branzowych wymagaja uzgodnienia obu stron umowy i
sporzadzenia aneksu do ninigjszel umowy.

85.
TEREN BUDOWY

W okresie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszk6d komunikacyjnych, a zbedne materiaty, odpady, $mieci, gruz budowlany, opakowania i
inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawcg materiatach niezwtocznie usuwat poza teren
budowy. W przypadku zaniechania czynnosci porzadkowe moga zostaé wykonane przez
Zamawigjacego na koszt Wykonawcy poprzez potracenie z biezacych faktur rozliczeniowych.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go
Zamawigjacemu w dniu przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

86.
DOSTAWA MEDIOW

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsca poboru wody i energii elektrycznej, ktore rozliczane
beda wedtug wskazan podlicznikéw.

Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni w okresie realizacji robét i po ich
zakonczeniu wywoOz $mieci powstatych z wiasng i podwykonawcow dziatalnosci i
wykonywanych przez nich rob6t i ustug.

§7.
MATERIALY

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materiatdbw wiasnych.
Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawce i podwykonawcow
materiatdw i urzadzen, co do ktérych moga zgtosi¢ swoje roszczenia osoby trzecie.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy odpowiadaja co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy
Prawo budowlane) oraz innych obowiazujacych w tym zakresie przepisdw prawa, wymogom
projektu, specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i indywidualnie wskazanym wymogom
Zamawigjacego.

Na kazde zadanie Zamawigjacego Wykonawca jest zobowiazany okazaé w stosunku do
wskazanych materiatow i urzadzen odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polska Norma, aprobaty
techniczne, atesty, swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi itp.

Dokumentacje w tym zakresie Wykonawca winien przechowywaé na budowie i przekazaé ja
Zamawigjacemu w procedurze odbioru koncowego.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania, na zadanie Zamawiajacego, prawidtowosci wykonania robGt oraz jakosci uzytych
materialéw przez Wykonawce i podwykonawce przy realizacji zadania.
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Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonanie
robét sa niezgodne z umowa co do jakosci, to koszty badan dodatkowych oraz skutki z tym
Zwiazane obciaza Wykonawce.

Strony zgodnie postanawigja, iz wszystkie materialy i urzadzenia oraz stosowane technologie
robdt inne niz w dokumentacji techniczngy wymagaja akceptacji przez Zamawiajacego. Warunek
ten realizowany bedzie w taki sposob, ze Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy w kazdej fazie
robGt udzielenia szczeg6towych informacji technicznych o stosowanych materiatach i
technol ogiach.

88.
PODWYKONAWCY

Wykonawca obowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy sitami wiasnymi lub z udziatem
podwykonawcéw.

Wykonawca oswiadcza, ze nizej wymieniony zakres prac wykona przy pomocy podwykonawcow,
i tak:

............................................................................... udziat %..................
............................................................................... udziat %..................

Pozostaty zakres prac Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy na roboty budowlane z okreslonym podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca przedstawi umowe lub je projekt
do akceptacji Zamawiajacemu. Jezeli w terminie 14 dni Zamawiajacy nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, 0znacza to wyrazenie zgody na zawarcie umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji
udzielong przez Wykonawce wobec Zamawiajacego.

Kserokopie umow zawartych z podwykonawcami zostana przekazane Zamawiagjacemu
niezwtocznie po ich podpisaniu.

Jakiekolwiek zmiany w zakresie umow z podwykonawcami lub zmiany podwykonawcow
wymagaja pisemng zgody Zamawiajacego, przy czym zmiana lub wprowadzenie nowego
podwykonawcy wymaga aneksu do ninigjszel umowy.

89.
TERMINY

Strony zgodnie ustalgja nastepujace terminy:

a) Terminrozpoczeciaredlizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien 2 kwietnia 2013r.

b) Termin zakonczenia catosci rob6t objetych przedmiotem umowy ustala si¢ na dzien 31
sierpnia 2013r.

¢) Termin przekazania dokumentacji projektowej i placu budowy w ciagu 5 dni od dnia
podpisania umowy.

Termin odbioru pogwarancyjnego oraz czestotliwosci i terminy przegladéw gwarancyjnych

zostana okreslone w protokol e odbioru koncowego.

Przez termin zakonczenia catosci rob6t objetych przedmiotem umowy nalezy rozumiec:

a) wykonanie robdt,

b) zgtoszenieich do odbioru w dzienniku budowy i pisemna informacja do Zamawiajacego,

¢) powiadomienie wpisem do dziennika budowy inspektora nadzoru o zakonczeniu catosci robot,

d) potwierdzenie przez inspektora nadzoru o zakonczeniu catosci robét.

Jezeli po ogtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robét, inspektor nadzoru potwierdzi

ich zakonczenie wpisem do dziennika budowy, wowczas termin zgtoszenia jest terminem

zakonczenia catosci robot objetych przedmiotem umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robét stanowi zatacznik nr 3 do ninigjszej umowy.
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§10.
ZMIANY TERMINU

Wykonawca ma prawo zada¢ przediuzenia umownego terminu zakonczenia catosci rob6t objetych

przedmiotem umowy, jezeli niedotrzymanie terminu pierwotnego stanowi konsekwencje:

1) okolicznosci, ktérych przy zachowaniu nalezytg starannosci nie mozna byto przewidzied,
niezaleznych od Wykonawcy,

2) przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

3) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub Iokalne),

4) wystapienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwigjacych wykonanie robét, pod
warunkiem, ze fakt ten ma odzwierciedlenie w dzienniku budowy i zostat potwierdzony przez
inspektora nadzorul.

Wykonawca moze wystapi¢ z takim zadaniem nie poznigl niz w terminie 14 dni od zaistnienia

powyzszych okolicznosci.

811.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Naleznos¢ za prawidtowo wykonane roboty, o ktérych mowa w 8§ 2 ninigjszej umowy zgodnie

wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia . ceveeeneeeenn Strony ustalaja na ryczattowa
kwote brutto................cooevvii. 2, (slownle ........................................... zt
...... /100)wtym.....................nettopluspodatekVATwwysok0s0|.........................

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obgmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robdt objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z
realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Zamawigjacy zastrzega, iz w przypadku okolicznosci niezaleznych od  niego,
a uniemozliwigjacych realizacj¢ zamOwienia okreslonego w § 2 w petngj ilosci — wynagrodzenie
ryczattowe za przedmiot umowy ulegnie zmnigjszeniu proporcjonalnie do ilosci faktycznie
wykonanego zakresu robot.

Wartos¢ umowna brutto, o ktorel mowa w pkt 1, nie podlega zmianom waloryzacyjnym i jest stata
bez wzgledu na zmiany stawki podatku VAT.

Podstawa do zaptaty jest protokot odbioru bez zastrzezen zatwierdzony przez nadzér inwestorski.
Naleznos¢ ptatna bedzie prze ewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

Termin zaptaty w ciagu 30 dni od dnia otrzymania faktury.

Wierzytelnosci zwiazane z realizacja ninigjszeg umowy nie moga by¢ przedmiotem obrotu
pomigdzy podmiotami trzecimi.

. Data zaptaty jest data obciazenia rachunku Zamawigjacego. W przypadku zwtoki w ptatnosci

obowiazuja odsetki ustawowe.

Dopuszcza si¢ mozliwosé rozliczenia czesciowego (miesiecznego), na podstawie protokotu
odbioru czesciowego, sprawdzonego, odebranego i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Zamawigjacy zakonczy odbior czesciowy nagjpdznigl w terminie 10 dni od dnia zgtoszenia.
Przyjecie faktur Wykonawcy warunkuje zatozenie potwierdzonego przez podwykonawcow
oswiadczenia o niezaleganiu wobec nich z realizacja zobowiazan finansowych za wykonane przez
tych podwykonawcow, powierzong zgodnie z warunkami umowy, cze$ci zamowienia.
Rozliczenie koncowe za przedmiot umowy nastapi faktura koncowa wystawiona po zakonczeniu
czynnosci odbioru koncowego i protokolarnym stwierdzeniu, ze przedmiot umowy jest wolny od
wad.

§12.

5
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ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 8% wynagrodzenia umownego wraz z
podatkiem VAT, okreslonego w 8 11 ust. 1 ninigjszej umowy.

2. Strony zgodnie stwierdzaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
....................... zt zostato wniesione przez Wykonawcg przed zawarciem ninigszel umowy
wformie.........coooiiiiiinnn :

3. Z wniesiong przez Wykonawcg catkowitey kwoty zabezpieczenia nal ezytego wykonania umowy:
1) 70% zostanie zwolnione w ciagu 30 dni po podpisaniu przez Zamawiajacego koncowego

protokotu obioru catego zadania i przyjecia w uzytkowanie przedmiotu umowy,

2) 30% pozostaje w dyspozycji zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady, ktére moga by¢ dochodzone w terminie trzech lat od przyjecia w uzytkowanie
przedmiotu umowy i zostanie zwréconaw ciagu 15 dni po uptywie rekojmi.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawigjacego w

przypadku obnizongj jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzonych nieprawidtowosci
w wykonaniu postanowien umowy lub jakichkolwiek wad.

5. Zabezpieczenie to bedzie wymagalhe w przypadku niewywiazywania si¢ z postanowien umowy,
po uptywie termindéw wyznaczonych na usuniecie nieprawidtowosci i ponownemu jednokrotnemu
wezwaniu od ich usunigcia w wyznaczonym terminie.

§13.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Niezaleznie od obowiazkdw wymienionych w ninigjsze) umowie Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujace obowiazki szczegbtowe:

1) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do rob6t realizowanych przez
podwykonawcéw,

2) ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za przedmiot umowy od dnia rozpoczecia robét do
dnia ustalonego w koncowym protokol e odbioru,

3) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa wykonywanych rob6t, konstrukcji, instalacji oraz
montazu dostarczonych przez siebie maszyn i urzadzen,

4) dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji podwykonawcze,

5) prowadzenie minimum raz w tygodniu narad koordynacyjnych z przedstawicielami Inwestora
na terenie budowy celem omdwienia postepu robdt, ustalenia ich zgodnosci z
harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz rozwiazania zaistniatych probleméw,

6) informowanie pisemnie Zamawigjacego 0 koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub
zamiennych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. Zgtoszenie
wykonania rob6t dodatkowych musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci,
ktorego tres¢ potwierdzi inspektor nadzoru,

7) realizowanie robét dodatkowych, zamiennych moze mie¢ migjsce wytacznie na podstawie
pisemnego zlecenia udziel onego przez zamawiajacego (odrebna umowa),

8) informowanie pisemnie inspektora nadzoru o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu
oraz o terminie wykonywania robét zanikajacych,

9) uwzglednienie w organizacji i technologii rob6t uwarunkowania, iz inspektor nadzoru moze
dokona¢ odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w okresie 3 dni roboczych od
daty zawiadomienia.

2. Prace uj¢te w niniejszej umowie wykonywane beda przez pracownikéw Wykonawcy zdolnych do
ich wykonania zgodnie z przepisami BHP, obowiazki wynikajace z art. 207 i 304 Kodeksu pracy
Ciaza na Wykonawcy.

3. Ryzyko odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo zwiazane z prowadzeniem prac na terenie budowy
ponosi Wykonawca.
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8§14.
KARY UMOWNE

Strony postanawiaja, ze forme odszkodowania stanowia kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

a) za zwilokg w terminowym przekazaniu przedmiotu umowy — 0,2% wynagrodzenia
wykonawcy okreslonego wg 11 ust. 1 ninigjszel umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) zazwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji -
0,2% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w 811 ust.1 niniejszef umowy, za kazdy dzien
zwtoki, liczong od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

C) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy przed rozpoczeciem rob6t -
10% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w 811 ust.1 niniejszel umowy,

d) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na etapie realizacji - 10%
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w 8 11 ust. 1 ninigjszgl umowy.

Zamawigjacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetnigjacego, przekraczajacego

wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesiong szkody.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) opoOznienia w przekazaniu dostepu do plac budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien op6znienia;

b) opdznienia w przekazywaniu dokumentacji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia;

C) odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawigjacego w wysoKosCi
10 % wynagrodzenia brutto;

d) odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawigjacego w
wysokaosci 10% wynagrodzenia brutto.

Laczna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy wynikajaca z ninigjszeg umowy lub w
zwiazku z nia, niezaleznie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do
100% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w 811 ust. 1 ninigjszg umowy. Powyzsze
ograniczenia odpowiedzialnosci nie dotycza sytuacji, gdy zgodnie z bezwzglgdnie
obowiazujacymi przepisami prawa odpowiedzialnosci Wykonawcy nie mozna ograniczy¢ w
szczegdlnosci, gdy szkoda wyrzadzona zostata przez Wykonawce z winy umysing.

§15.
ODBIOR ROBOT

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi wpisem do dziennika budowy rzeczowe zakonczenie
robdt. Potwierdzenie rzeczowego zakonczenia przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika
budowy uruchamia procedure odbioru koncowego.

Na podstawie wpisu inspektora nadzoru potwierdzajacego wykonanie zakresu rzeczowego
Wykonawca zgtasza odrebnym pismem, adresowanym do zamawigjacego, gotowos¢ do odbioru
koncowego.

Do pisma zgtaszajacego Wykonawca zatacza kompletna dokumentacje powykonawcza. Pismo
zgtaszajace winno zawiera¢ szczegtowa specyfikacje przedktadanych dokumentow sktadajacych
sie ha dokumentacje powykonawcza.

Przez dokumentacje powykonawcza nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonywanymi w toku prowadzenia robdt, oddzielnie sporzadzona techniczna
dokumentacje powykonawcza wymagana szczegllnymi przepisami, np. Urzedu Dozoru
Technicznego itd. Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy,
podwykonawcy i inspektora nadzoru. Integralnymi czesciami dokumentacji powykonawczej sa
» protokoty z préb, rozruchéw, szkolen”:

a) geodezyjna Inwentaryzacja powykonawcza,

b) protokoty badan,

c) atesty, certyfikaty jakosci,

d) instrukcje obstugi,

€) aprobaty techniczne,
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f) gwarancje urzadzen,

g) deklaracjezgodnosci z PN.

Calos¢ materiatdw ma by¢ przekazana Zamawiajacemu co najmnigf w wersji potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem oraz w ttumaczeniu na jezyk polski.

Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ szczegbtowy spis zawartosci i przekazywanych
dokument6w oraz by¢ przekazana w formie uporzadkowane w teczkach, skoroszytach itp.
Zamawigjacy dokona w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru oceny
przedtozonych materiatéw i przekaze na pismie Wykonawcy wykaz uwag i wymaganych
uzupetnien do spetnienia na wyznaczony dzien odbioru.

Termin odbioru koncowego Zamawigjacy wyznacza w okresie nie poznigjszym niz dalsze 7 dni
od zgtoszenia uwag do Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawiergjacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez termin wyznaczone do usunigcia stwierdzonych
wad.

§16.
WADY UJAWNIONE W TRAKCIE CZYNNOSCI ODBIORCZYCH

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady, to Zamawiagjacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
a) Jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad:

1) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich wykonania, zamawigjacy zleci ich
realizacje ze srodkow wniesionych z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
gdy wartosé¢ tych prac przewyzszy kwote zabezpieczenia, Wykonawca zobowiazany jest do
zaptaty roznicy,

b) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to:

1) Jezeli umozliwigja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawigjacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawigjacy moze odstapi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

. Jesli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone nieistotne/nadajace sie¢ do usuniecia usterki, to
Zamawigjacy dokona odbioru przedmiotu umowy pomimo stwierdzenia usterek, przy
jednoczesnym zobowiazaniu si¢ Wykonawcy do ich usunigcia w uzgodnionym z Zamawigjacym
terminie.

. Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego i inspektora nadzoru
0 usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych robat.

. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robét w terminie okreslonym ninigjsza
umowa. W przypadku stwierdzenia wad zostaje ustalony termin ich usunigcia

8§17.
WARUNKI GWARANCJI

Wykonawca przejmuje petna odpowiedzialnos¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
najnowszym stanem techniki i wiedzy technicznej oraz odpowiadajace przyjetym zasadom sztuki
budowlangj i przepisom prawa wykonanie rob6t i zgodnosci z normami dostarczonych i
zastosowanych materiatow, konstrukcji i urzadzen.

W ramach gwarancji Wykonawca obowiazany jest do usuniecia wad fizycznych lub do wymiany
rzeczy na wolne od wad.

Gwarancja Wykonawcy objete sa wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu
na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on
przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych

8



Zatgcznik nr 4 do SIWZ
,Przebudowa targowiska gminnego w Myszyncu”

robdt oraz uzytych materiatdw, instalacji oraz urzadzen i obgmuje catos¢ przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia nieodptatne wykonywanie zadan gwarancyjnych, a takze nieodptatna

obstuge serwisowa w okresie gwarancji.

Gwarancja jakosci dotyczy i obgmuje:

1) catos¢ przedmiotu umowy, rob6t budowlano-montazowych oraz instalacji,

2) wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy i zapewnia Serwis na
dostarczone i zamontowane urzadzenia,

3) czas trwania gwarancji obstugi serwisowej wynosi 36 miesiecy, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Udzielenie gwarancji na powyzszych warunkach nie wytacza
uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej (usunigcie awarii, wady, niesprawnosci

itp.) niezwtocznie, maksymalnie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez zamawiajacego.

Jezdli z uwagi na zakres lub charakter ujawnionych wad lub usterek ich usuniecie w terminie 3 dni

roboczych bedzie nie mozliwe, strony ustalaja wspolnie dtuzszy termin naich usuniecie.

W przypadku wystapienia wad w okresie gwarancji, ktére Wykonawca zobowiazany bedzie

usuna¢, gwarancja dla naprawionego € ementu zostanie wydiuzona o czas naprawy.

8§18.
ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowien ninigszegl umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej pisemnie pod rygorem
niewaznosci.

819.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo odstapienia od
umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.

Zamawigjacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w razie:

1) ogtoszenia upadtosci lub rozwiazania firmy Wykonawcy,

2) wydania nakazu zajecia majatku firmy,

3) nierozpoczecia robGt przez Wykonawce w terminie jednego miesiaca, bez uzasadnienia
przyczyn lub ich niekontynuowania, mimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4) przerwy realizacji robét z winy Wykonawcy trwajace diuzej niz 14 dni.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w razie:

1) niewywiazania si¢ Zamawigjacego, mimo uzasadnionego wezwania, z obowiazku zaptaty
faktur za okres powyzej 3 miesiecy,

2) zawiadomienia Wykonawcy, ze ZamawigaCy - Wwobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci - nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 1 i 2 obowiazuja kary umowne

przewidziane w §14.

Odstapienie od umowy nastgpuje w formie pisemng pod rygorem niewaznosci.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawigjacego obciazaja nastepujace

obowiazki szczeg6towe:

1) w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
oraz nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczeg6towy protokot inwentaryzacji rob6t w toku, wg
stanu na dzien odstapienia, protokot ten winien zawiera¢ kosztorys inwentaryzacyjny,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawigjacemu,

3) Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawigjacemu gotowos¢ odbioru robét przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca,
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4) najpoznigl w ciagu 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone badz wzniesione,

5) w razie odstapienia od umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawigjacy jest obowiazany do dokonania odbioru robét przerwanych i do zaptaty
wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzien odstapienia, bez zwrotu za naktady
poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu umowy.

820.
SPORY

W przypadku rozstrzygania spraw spornych w dalszej kolgnosci obowiazuja:
1. Specyfikacja istotnych warunkdéw zamdwienia, zawierajaca warunki dla ofert wraz z pytaniami
oferentéw i odpowiedziami zamawiajacego, wzor umowy, projekty wykonawczei przedmiary.
2. Formularze ofertowe wypetnione przez Wykonawce.
821.

W sprawach nieuregulowanych ninigjsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego, o ile przepisy Prawa zaméwien publicznych nie stanowia inaczej, a w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§22.

Spory wynikte na tle wykonania ninigjszef umowy rozstrzygat bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawigjacego.

823.
Umowg sporzadzono w 3 egzemplarzach, 2 dia Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

§24.
ZALACZNIKI

Integralna czescia ninigjsze) umowy stanowia zataczniki:

1. Projekt budowlany, przedmiar rob6t, specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru rob6t.
2. Formularz ofertowy, Specyfikacja | stotnych Warunkéw Zaméwienia

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy

Zamawigjacy Wykonawca

kontrasygnata skarbnika
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