

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup pojazdu:
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Myszyńcu – OSP-M.027.1.2020.**

W dniu 21 lipca 2020 roku do Zamawiającego wpłynęło pytanie o następującej treści:

„Starając się o zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie:

Pytanie nr 1.

Dot. Rozdział III SIWZ

Zamawiający wymaga by wykonawca zrealizował dostawę do dnia 30.11.2020r. Niestety w świetle nowych informacji otrzymanych w dniu dzisiejszym okazuje się, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w Europie i na Świecie znacznie opóźnią się dostawy podwozi wykorzystywanych pod zabudowę pojazdów pożarniczych, a to z kolei bezpośrednio wpłynie na terminowość realizacji zamówień.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zmianę terminu wykonania zamówienia na 15 grudnia 2020r?”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Istotne postanowienia umowy zawiera dział XVII Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia. Zgodnie z punktem 2 tegoż działu „Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:

- 1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji przedmiotu zamówienia jedynie jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty takich jak w szczególności:
 - a) zmiana przepisów prawa mająca wpływ na zakres lub sposób realizacji przedmiotu zamówienia,
 - b) wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację przedmiotu zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powódzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy, działania wojenne”.

Zatem zgodnie z przytoczonymi powyżej postanowieniami umowy, możliwa jest zmiana terminu wykonania zamówienia, jeżeli rzeczywiście sytuacja epidemiologiczna w dalszym ciągu będzie się utrzymywać, i jeżeli będzie miała wpływ na pierwotny termin realizacji zamówienia.

PREZES
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Myszyńcu
inż. Artur Archacki
Archacki *Artur*