Zalacznik nr 8 do SIWZ

WZOR UMOWY

Wdniu............. 2012r. W.................... pomigdzy Gming Myszyniec, Plac Wolnosci 60,

07-430 Myszyniec zwanym dalej Zamawiajacym,
nr NIP 758-21-53-537, nr REGON 550668284 reprezentowanym przez:

= TN S UL ,

nrREGON:..........ccevvvinnn , nr NIP ceeneeenne ,ZWANYM dalg Wykonawca

reprezentowanym przez:

S

2

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

81
DEFINICJE

Uzyte w tresci ninigiszgf umowy pojecia i okreslenia maja znaczenie zgodne z nizel podanymi

objasnieniami:

1. Umowa - oznacza umowe zawarta pomiedzy Zamawigjacym a Wykonawca, na warunkach
zapisanych w ninigjszym dokumencie umowy i zwiazanych z nim zatacznikach, stanowiacych jg
integralng czes¢.

2. Porozumienie — oznacza porozumienie z dnia 29 listopada 2010r. podpisane w Urzgdzie Migjskim w
Myszyncu pomiedzy Gmina Myszyniec a Zwiazkiem Stowarzyszen ,, Kurpsie Razem” z siedziba w
Myszyncu, w celu udzidenia zamOwienia publicznego wybranemu Wykonawcy, na wykonanie
rob6t budowlanych w ramach inwestycji pn. ,, Przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania czesci
poddasza w budynku Urzedu Migskiego w Myszyncu na pomieszczenia biurowe’.

3. Przedmiot umowy - oznacza roboty budowlane w przedmiocie ,, Pr zebudowa ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci poddasza w budynku Urzedu Migjskiego w Myszyncu na pomieszczenia
biurowe' okreslone dalgg w 82, zZlecone przez Zamawiagjacego Wykonawcy na podstawie
ninigsze umowy.

4. Podwykonawca — oznacza osobe fizyczna lub prawna, zaakceptowana przez Zamawiajacego, z
ktérym Wykonawca zawrze umowe 0 wykonanie czesci przedmiotu umowy, z zakresu dostaw,
ustug lub rob6t budowlanych. Dalsze podzlecenie robét przez Podwykonawce wykonawcom
nizszego rzedu jest niedopuszczalne.

5. Inwestor - ilekro¢ w przepisach prawa jest mowa o Inwestorze oznacza to Zamawiajacego lub
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego - oznacza osobe (osoby) fizyczna majaca odpowiednie
wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, wyznaczona pisemnie przez Zamawiajacego, umocowana w
jego imieniu, w zakresie przekazanych jgf na mocy tego umocowania praw i obowiazkéw
wymienionych w art. 25 i 26 Prawa budowlanego.

7. Kierownik budowy - oznacza osobe fizyczna, umocowana do realizowania praw i obowiazkow
wymienionych w art. 22 i 23 Prawa budowlanego, wyznaczona i upowazniong pisemnie przez
Wykonawcg do jego reprezentowania na terenie budowy, we wszystkich sprawach zwiazanych z
organizacja, jakoscia, terminami i technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy.
Kierownik budowy jest zatrudniany na peten okres obowiazywania niniejszej umowy.

8. Teren budowy - przestrzen, w ktorg prowadzone sa roboty wraz z przestrzenia zajmowana przez

zaplecze budowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. [tekst jednolity (Dz. U. z 2010r. nr 243,
poz.1623) z pdzn. zm.] i akty wykonawcze do tg ustawy.

Wada - cecha zmnigszajaca wartos¢ lub uzytecznos¢ wykonanych robét lub ich czesai,
materiatdw, urzadzen itp., ze wzgledu na cd w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci
lub przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek czesci rob6t wykonanych niezgodnie z
projektem budowlanym lub innymi obowiazujacymi w tym zakresie przepisami, wiedza
techniczna, warunkami technicznymi wykonania robét oraz innymi dokumentami wymaganymi
przez przepisy prawa.

Odbidr koncowy robét - protokolarne, z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz nadzoru
inwestorskiego, przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy w stanie gotowym do
uzytkowania.

Sytuacja awaryjna - to okolicznos¢, w ktorgl zagrozone jest zycie lub zdrowie ludzi, nastepuje
zaktéeenie procesdw produkcji, funkcjonowania instytucji, urzeddw, wystepuje zagrozenie dla
warunkéw bytowych ludnosci i gdzie konieczne jest podjecie natychmiastowej akcji ratunkowsy i
wszelkich innych prac dla zminimalizowania strat materialnych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - prawo Zamawigjacego do zatrzymania czesci
wynagrodzenia w pieniadzu, poreczeniach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
naleznego Wykonawcy w przypadku niewypetnienia warunkow umowy. Wymagane - po uptywie
termindw wyznaczonych na usunigcie nieprawidtowosci i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu
do ich usuniecia w wyznaczonym terminie. Skutkujace — w przypadku niewykonania tych
zobowiazan - zleceniem ich osobie trzecig ze $srodkéw wniesionych przez Wykonawce na
zabezpieczenie nalezytego wykonania zobowigzan umowy.

Materiat wiasny Wykonawcy - to materiat lub urzadzenie bedace wtasnoscia Wykonawcy [ub
podwykonawcy o uregulowanym stanie zobowiazan wobec producentéw i dostawcow, co do
ktérych od momentu dostarczenia na teren budowy w zadnym przypadku nie moga zgtosi¢ swych
roszczen osoby trzecie.

8§2.
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawigjacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania Zamawiajacemu roboty
budowlane - pn. , Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci poddasza w budynku
Urzedu Migskiego w Myszyncu na pomieszczenia biurowe”, zgodnie z opisem przedmiotu
umowy okreslonym w ust. 3.

Wykonawcy znane sa warunki realizacji przedmiotu umowy, w szczegélnosci zapoznat Sie z
dokumentacja i lokalizacja przedmiotu umowy, zatozeniami i oczekiwaniami Zamawiajacego co
do standardu oraz jakosci wykonania oraz dokonat szczegétowej wizji i przegladu istnigacych
obiektow i migjsca robdt.

Przedmiot umowy okreslaja:

projekt budowlany,

specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robét,

przedmiar robdt,

oferta wykonawcy, formularz ofertowy oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

8§3.
INSPEKTOR NADZORU
Nadzér inwestorski nad realizacja przedmiotu umowy petni¢ bedzie:
a) w branzy konstrukcyjno-budowlang - ...
b) wbranzy sanitarng - ..o

C) Wwbranzy elektryCzng - ..........coviiiiiiiiii
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Zmiana Inspektora nadzoru nie wymaga formy aneksu do ninigiszef umowy. O ewentualne
zmianie Zamawiajacy niezwtocznie powiadomi Wykonawcg.

Inspektor nadzoru dziata w granicach okreslonych przepisami ustawy Prawo budowlane i
kompetencji przekazanych przez Zamawiajacego.

g4.
KIEROWNIK BUDOWY

Kierownikiem budowy jest:
PP

Zmiana kierownika budowy wymaga uzgodnienia obu stron umowy i sporzadzenia aneksu do
ninigsze umowy.

Kierownicy branzowi ustanowieni przez Wykonawcg:

a) w branzy konstrukcyjno- budowlang - ...,

b) wbranzy sanitarng - ..o
C) Wwbranzy elektryCzng - ..........coviiiiiiiiii

Zmiany na stanowiskach kierownikéw branzowych wymagaja uzgodnienia obu stron umowy i
sporzadzenia aneksu do ninigjszel umowy.

85.
TEREN BUDOWY

W okresie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszk6d komunikacyjnych, a zbedne materiaty, odpady, $mieci, gruz budowlany, opakowania i
inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawcg materiatow niezwtocznie usuwat poza teren
budowy. W przypadku zaniechania czynnosci porzadkowe moga zosta¢ wykonane przez
Zamawigjacego na koszt Wykonawcy poprzez potracenie z biezacych faktur rozliczeniowych.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go
Zamawigjacemu w dniu przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

86.
DOSTAWA MEDIOW

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy migjsca poboru wody i energii elektrycznej, ktére rozliczane
beda wedtug wskazan podlicznikéw.

Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni w okresie realizacji robét i po ich
zakonczeniu wywoOz $mieci powstatych z wiasng i podwykonawcow dziatalnosci i
wykonywanych przez nich robét i ustug.

§7.
MATERIALY

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych oraz

dostarczonych przez Zamawiajacego. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz magazynowanie
przez Wykonawcg i podwykonawcow materiatow i urzadzen, co do ktérych moga zgtosi¢ swoje
roszczenia osoby trzecie.
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Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy odpowiadaja co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy
Prawo budowlane) oraz innych obowiazujacych w tym zakresie przepisdw prawa, wymogom
projektu, specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i indywidualnie wskazanym wymogom
Zamawigjacego.

Na kazde zadanie Zamawigjacego Wykonawca jest zobowiazany okazaé w stosunku do
wskazanych materiatow i urzadzen odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polska Norma, aprobaty
techniczne, atesty, swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi itp.

Dokumentacj¢ w powyzszym zakresie Wykonawca winien przechowywa¢ na budowie i przekaza¢
ja Zamawigjacemu w procedurze odbioru koncowego.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania, na zadanie Zamawiajacego, prawidtowosci wykonania robGt oraz jakosci uzytych
materialéw przez Wykonawce i podwykonawce przy realizacji zadania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze Sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie
robét sa niezgodne z umowa co do jakosci, to koszty badan dodatkowych oraz skutki z tym
Zwiazane obciaza Wykonawce.

Strony zgodnie postanawigja, iz wszystkie materiaty i urzadzenia oraz stosowane technologie
robdt inne niz w dokumentacji technicznel wymagaja akceptacji przez Zamawiajacego. Warunek
ten realizowany bedzie w taki sposob, ze Zamawiagjacy moze zada¢ od Wykonawcy w kazdej fazie
robot udzielenia szczeg6towych informacji technicznych o stosowanych materiatach i
technol ogiach.

88.
PODWYKONAWCY

Wykonawca obowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy sitami wiasnymi lub z udziatem
podwykonawcow.

Wykonawca oswiadcza, ze nizel wymieniony zakres prac wykona przy pomocy podwykonawcow,
i tak:

B i e e e udziat % .........

B i e e e udziat % .........

Pozostaty zakres prac Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy na roboty budowlane z okreslonym podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca przedstawi umowe lub jg projekt
do akceptacji Zamawigjacemu. Jezeli w terminie 14 dni Zamawiajacy nie zgtos na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, 0znacza to wyrazenie zgody na zawarcie umowy.

Wykonawca nie moze powierzyé wykonania przedmiotu zamOwienia osobom trzecim z
wytaczeniem wskazanych podwykonawcdw w ninigjszel umowie.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwaranci
udzielong przez Wykonawce wobec Zamawiajacego.

Kserokopie uméw zawartych z podwykonawcami zostana przekazane Zamawigjacemu
niezwtocznie po ich podpisaniu.

Jakiekolwiek zmiany w zakresie umow z podwykonawcami lub zmiany podwykonawcow
wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego.

89.
TERMINY
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Strony zgodnie ustalaja nastepujace terminy:

a) Terminrozpoczecia redlizacji przedmiotu umowy ustalasic nadzien ..................... 2012r.

b) Termin zakonczenia catosci rob6t objetych przedmiotem umowy ustala sie¢ do dnia 12
pazdziernika 2012 r.

C) Zamawigjacy przekaze plac budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.

Termin odbioru pogwarancyjnego oraz czestotliwosci i terminy przegladéw gwarancyjnych

zostang okreslone w protokol e odbioru koncowego.

Przez termin zakonczenia catosci rob6t objetych przedmiotem umowy nalezy rozumiec:

a) wykonanierobdt,

b) zgtoszenieich do odbioru w dzienniku budowy i pisemna informacja do Zamawiajacego,

¢) powiadomienie wpisem do dziennika budowy inspektora nadzoru o zakonczeniu catosci robot,

d) potwierdzenie przez inspektora nadzoru o zakonczeniu catosci robét.

Jezeli po gtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robdt, inspektor nadzoru potwierdzi ich

zakonczenie wpisem do dziennika budowy, wowczas termin zgtoszenia jest terminem zakonczenia

catosci rob6t objetych przedmiotem umowy.

Harmonogram robét stanowi zatacznik nr 3 do ninigjszel umowy.

§10.
ZMIANY TERMINU

Wykonawca ma prawo zada¢ przedtuzenia umownego terminu zakonczenia catosci robét objetych

przedmiotem umowy, jezeli niedotrzymanie terminu pierwotnego stanowi konsekwencje:

1) okolicznosci, ktérych przy zachowaniu nalezytg starannosci nie mozna byto przewidziec,
niezaleznych od Wykonawcy,

2) przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

3) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub Iokalne),

4) wystapienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwigjacych wykonanie robét, pod
warunkiem, ze fakt ten ma odzwierciedlenie w dzienniku budowy i zostat potwierdzony przez
inspektora nadzorul.

Wykonawca moze wystapi¢ z takim zadaniem nie pdznigj niz w terminie 14 dni od zaistnienia

powyzszych okolicznosci.

§11.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Naleznos¢ za prawidtowo wykonane roboty, o ktorych mowa w 8 2 ninigjszej umowy zgodnie z

wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia . .. strony ustalajq na ryczaltowa
kwote brutto............................ PLN, (slownle vieeeee. PLN
...... /100) w tym ..................... PLN netto plus podatek VAT wwysok0s0|
PLN.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obgmuje wszystkie koszty zwiazane z
realizacja robét objetych projektem budowlanym oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z
realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikbw majacych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 ninigszego
paragrafu.

Zamawigjacy zastrzega, iz w przypadku okolicznosci niezaleznych od  niego,
a uniemozliwigjacych realizacj¢ zamowienia okreslonego w § 2 w petng ilosci — wynagrodzenie
ryczaltowe za przedmiot umowy ulegnie zmnigjszeniu proporcjonalnie do ilosci faktycznie
wykonanego zakresu robot.
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5. Wartos¢ umowna brutto, o ktorg mowa w pkt 1, nie podlega zmianom waloryzacyjnym i jest

stata bez wzgledu na zmiany stawki podatku VAT.

6. Podstawa do zaptaty jest protokét odbioru bez zastrzezen zatwierdzony przez nadzér inwestorski.

7. Podstawa do dokonania ptatnosci za wykonane zaméwienie publiczne bedzie faktura VAT.

8. Wykonawca wystawi faktury VAT po koncowym odbiorze inwestycji:

1) dlaZamawigjacego na kwote brutto stanowiaca 59,64% catkowitej wartosci inwestycji;

2) dlaZwiazku Stowarzyszen , Kurpsie Razem” z siedziba w Myszyncu, ul. Plac Wolnosci 60, 07-
430 Myszyniec, NIP: 758-219-85-63 na kwote brutto stanowiaca 40,36% catkowitej wartosci
inwestycji.

9. Naleznos¢ ptatna bedzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturach.

10. Termin zaptaty w ciagu 30 dni od dnia otrzymania faktur przez strony Porozumienia.

11. Naleznos¢ ptatna przez Zwiazek Stowarzyszen ,Kurpsie Razem” z siedziba w Myszyncu bedzie

finansowana w ramach dziatania 431 Funkcjonowanie lokalng grupy dziatania, nabywanie

umigietnosci i aktywizacja Programu Rozwoju obszaréw Wigskich na lata 2007-2013 z

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiegjskich.

12. Wierzytelnosci zwiazane z redlizacja ninigjszgg umowy nie moga by¢ przedmiotem obrotu
pomigdzy podmiotami trzecimi.

13. Data zaptaty jest data obciazenia rachunku Zamawiajacego. W przypadku zwtoki w ptathosci
obowiazuja odsetki ustawowe.

14. Przyjecie faktur Wykonawcy warunkuje ztozenie potwierdzonego przez podwykonawcow
oswiadczenia o0 niezaleganiu wobec nich z realizacja zobowiazan finansowych za wykonane przez
tych podwykonawcow, powierzone zgodnie z warunkami umowy, cze$ci zamoéwienia.

15. Rozliczenie koncowe za przedmiot umowy nastapi faktura koncowa wystawiona po
zakonczeniu czynnosci odbioru koncowego i protokolarnym stwierdzeniu, ze przedmiot umowy
jest wolny od wad.

812.

ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynos 7% wynagrodzenia umownego wraz z
podatkiem VAT, okreslonego w 8 11 ust. 1 ninigjsze) umowy.

2. Strony zgodnie stwierdzaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
....................... PLN zostato wniesione przez Wykonawce przed zawarciem ninigjszej umowy
wformie..........coocoieiiii

3. Z wniesiong przez Wykonawcg catkowitey kwoty zabezpieczenia nal ezytego wykonania umowy:
1) 70% zostanie zwolnione w ciagu 30 dni po podpisaniu przez Zamawigjacego koncowego

protokotu obioru catego zadania i przyjecia w uzytkowanie przedmiotu umowy,

2) 30% pozostgje w dyspozycji zamawiajacego przez okres trzech lat udzielongj gwarancji i
zostanie zwrdcona w ciagu 15 dni po jg uptywie oraz protokolarnym potwierdzeniu usuniecia
usterek stwierdzonych w trakcie przegladu przedmiotu umowy, dokonanego w zwiazku z
zakonczeniem okresu gwaranci.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawigjacego w
przypadku obnizongj jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzonych nieprawidtowosci w
wykonaniu postanowien umowy lub jakichkolwiek wad.

5. Zabezpieczenie to bedzie wymagalne w przypadku niewywiazywania Si¢ z postanowien umowy,
po uptywie termindw wyznaczonych na usuniecie nieprawidtowosci i ponownemu jednokrotnemu
wezwaniu od ich usunigcia w wyznaczonym terminie.

§13.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Niezaleznie od obowiazkéw wymienionych w ninigjszel umowie Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujace obowiazki szczegbtowe:
1) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonawcéw,
2) ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za przedmiot umowy od dnia rozpoczecia rob6t do
dnia ustalonego w koncowym protokole odbioru,
3) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa wykonywanych robét, konstrukgji, instalacji oraz
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N

5.

montazu dostarczonych przez siebie maszyn i urzadzen,

4) dostarczenie Zamawiagjacemu dokumentacji podwykonawczej,

5) prowadzenie minimum raz w miesiacu narad koordynacyjnych z przedstawicielami Inwestora
na terenie budowy celem omoéwienia postepu robdt, ustalenia ich zgodnosci z
harmonogramem oraz rozwiazania zaistniatych problemow,

6) informowanie pisemnie Zamawigjacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych ub
zamiennych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. Zgtoszenie
wykonania rob6t dodatkowych musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci,
ktorego tres¢ potwierdzi inspektor nadzoru,

7) realizowanie rob6t dodatkowych, zamiennych moze mie¢ migjsce wylacznie na podstawie
pisemnego zlecenia udziel onego przez zamawiajacego (odrebna umowa),

8) informowanie pisemnie inspektora nadzoru o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu
oraz o terminie wykonywania robét zanikajacych,

9) uwzglednienie w organizacji i technologii rob6t uwarunkowania, iz inspektor nadzoru moze
dokona¢ odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w okresie 3 dni roboczych od
daty zawiadomienia.

Prace ujete w ninigjszg umowie wykonywane beda przez pracownikéw Wykonawcy zdolnych do

ich wykonania zgodnie z przepisami BHP, obowiazki wynikajace z art. 207 i 304 Kodeksu pracy

Ciaza na Wykonawcy.

Ryzyko odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo zwiazane z prowadzeniem prac na terenie budowy

ponosi Wykonawca.

8§14.
KARY UMOWNE

Strony postanawiaja, ze forme odszkodowania stanowia kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) za zwlok¢ w terminowym przekazaniu przedmiotu umowy — 0,1% wynagrodzenia
wykonawcy okreslonego wg 11 ust. 1 ninigjszg) umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarangji -
0,1% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w 811 ust.1 niniejszef umowy, za kazdy dzien
zwtoki, liczong od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

C) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy przed rozpoczeciem robét -
10% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w 811 ust.1 niniejszel umowy,

d) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na etapie realizacji - 10%
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w 8 11 ust. 1 ninigjszgl umowy.

Zamawigjacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przekraczajacego

wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesiong szkody.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) opoOznienia w przekazaniu dostepu do plac budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien op6znienia;

b) opdznienia w przekazywaniu dokumentacji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia;

C) odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10
% wynagrodzenia brutto;

d) odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawigjacego w
wysokaosci 10% wynagrodzenia brutto.

Laczna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy wynikajaca z niniggsze umowy lub w
zwiazku z nia, niezaleznie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do
100% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w 811 ust. 1 ninigjszg umowy. Powyzsze
ograniczenia odpowiedzialnosci nie dotycza sytuacji, gdy zgodnie z bezwzglednie obowigzujacymi
przepisami prawa odpowiedzialnosci Wykonawcy nie mozna ograniczy¢ w szczegolnosci, gdy
szkoda wyrzadzona zostata przez Wykonawcg z winy umysing.

§15.

ODBIOR ROBOT
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w

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi wpisem do dziennika budowy rzeczowe zakonczenie
robdt. Potwierdzenie rzeczowego zakonczenia przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika
budowy uruchamia procedure odbioru koncowego.

Na podstawie wpisu inspektora nadzoru potwierdzajacego wykonanie zakresu rzeczowego
Wykonawca zgtasza odrebnym pismem, adresowanym do zamawigjacego, gotowos¢ do odbioru
koncowego.

Do pisma zgtaszajacego Wykonawca zatacza kompletna dokumentacje powykonawcza. Pismo
zgtaszajace winno zawiera¢ szczegotows specyfikacje przedktadanych dokumentéw sktadajacych
sie ha dokumentacje powykonawcza.

Przez dokumentacje powykonawcza nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonywanymi w toku prowadzenia robdt, oddzielnie sporzadzona techniczna
dokumentacje powykonawcza wymagana szczegllnymi przepisami, np. Urzedu Dozoru
Technicznego itd. Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy,
podwykonawcy i inspektora nadzoru. Integralnymi cze$ciami dokumentacji powykonawczej sa
» protokoty z préb, rozruchéw, szkolen”:

a) geodezyjna lnwentaryzacja powykonawcza,

b) protokoty badan,

c) atesty, certyfikaty jakosci,

d) instrukcje obstugi,

€) aprobaty techniczne,

f) gwarancje urzadzen,

g) deklaracjezgodnosci z PN.

Calos¢ materiatéw ma by¢ przekazana Zamawiajacemu co ngjmniegj w wergji potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem oraz w ttumaczeniu na jezyk polski.

Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ szczegétowy spis zawartosci i przekazywanych
dokumentéw oraz by¢ przekazana w formie uporzadkowane w teczkach, skoroszytach itp.

Zamawigjacy dokona w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru oceny
przedtozonych materiatdw i przekaze na pismie Wykonawcy wykaz uwag i wymaganych
uzupetnien do spetnienia na wyznaczony dzien odbioru.

Termin odbioru koncowego Zamawigjacy wyznacza w okresie nie poznigiszym niz dalsze 7 dni
od zgtoszenia uwag do Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawiergjacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez termin wyznaczone do usunigcia stwierdzonych
wad.

§16.
WADY UJAWNIONE W TRAKCIE CZYNNOSCI ODBIORCZYCH

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

Jezeli wady nadaja sie¢ do usuniecia, moze odmowié odbioru do czasu usuniecia wad:

1) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich wykonania, zamawiajacy zleci ich realizacje
ze srodkéw whniesionych z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; gdy wartos¢
tych prac przewyzszy kwote zabezpieczenia, Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty
réznicy,

Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

1) Jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawigjacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) Jezeli wady uniemozliwigja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawigjacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

Jesli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone nieistotne/nadajace sie¢ do usuniecia usterki,
to Zamawigjacy dokona odbioru przedmiotu umowy pomimo stwierdzenia usterek, przy
jednoczesnym zobowiazaniu sig Wykonawcy do ich usunigcia w uzgodnionym z Zamawiajacym
terminie.

Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego i inspektora nadzoru
0 usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych robat.
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4. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior rob6t w terminie okreslonym niniejsza
umowa. W przypadku stwierdzenia wad zostaje ustalony termin ich usunigcia

8§17.
WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca przeimuje petna odpowiedzialnos¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
najnowszym stanem techniki i wiedzy techniczne oraz odpowiadajace przyjetym zasadom sztuki
budowlang i przepisom prawa wykonanie robét i zgodnosci z normami dostarczonych i
zastosowanych materiatow, konstrukcji i urzadzen.

2. W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub do wymiany
rzeczy na wolne od wad.

3. Gwarancja Wykonawcy objete sa wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu
na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on
przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzieona przez Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych
robét oraz uzytych materiatdw, instalacji oraz urzadzen i obgjmuje catos¢ przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia nieodptatne wykonywanie zadan gwarancyjnych, a takze nieodptatne
obstugi serwisowej w okresie gwarancji.

4. Gwarancjajakosci dotyczy i obgmuje:

1) catos¢ przedmiotu umowy, robét budowlano-montazowych oraz instalacji,

2) wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy i zapewnia Serwis na
dostarczone i zamontowane urzadzenia,

3) czas trwania gwarancji wynosi 36 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy. Udzielenie gwarancji na powyzszych warunkach nie wylacza uprawnien
Zamawigjacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

5. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjng ( usunigcie awarii, wady, niesprawnosci
itp.) niezwtocznie, maksymalnie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez zamawigjacego.
Jezeli z uwagi na zakres lub charakter ujawnionych wad lub usterek ich usuniecie w terminie 3 dni
roboczych bedzie niemozliwe, strony ustalaja wspdlnie dtuzszy termin naich usunigcie.

6. W przypadku wystapienia wad w okresie gwarancji, ktére Wykonawca zobowiazany bedzie
usuna¢, gwarancja dla naprawionego € ementu zostanie wydiuzona o czas naprawy.

§18.
ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowien ninigjszel umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej pisemnie pod rygorem
niewaznosci.

819.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo odstapienia od
umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawigjacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w razie:
1) ogtoszenia upadtosci lub rozwiazania firmy Wykonawcy,
2) wydania nakazu zajecia majatku firmy,
3) nierozpoczecia roboGt przez Wykonawce w terminie jednego miesiaca, bez uzasadnienia
przyczyn lub ich niekontynuowania, mimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
4) przerwy realizacji rob6t z winy Wykonawcy trwajacel dtuze niz 14 dni.
2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w razie:
1) niewywiazania si¢ Zamawigjacego, mimo uzasadnionego wezwania, z obowiazku zaptaty
faktur za okres powyzej 3 miesiecy,

2) zawiadomienia Wykonawcy, ze Zamawiajacy - wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci - nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan wobec
Wykonawcy.
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3. W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 1 i 2 obowiazuja kary umowne
przewidziane w §14.

4. Odstapienie od umowy nastepuje w formie pisemng pod rygorem niewaznosci.

5. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawigjacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczeg6towe:

1

2)

3)

4)

5)

w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawigjacego
oraz nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczeg6towy protokét inwentaryzacji rob6t w toku, wg
stanu na dzien odstapienia. Protokot ten winien zawiera¢ kosztorys inwentaryzacyjny,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawigjacemu,

Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ odbioru rob6t przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezei odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca,

najpéznigy w ciagu 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone badz wzniesione,

w razie odstapienia od umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawigjacy jest obowiazany do dokonania odbioru rob6t przerwanych i do zaptaty
wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzien odstapienia, bez zwrotu za naktady
poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu umowy.

§20.
SPORY

W przypadku rozstrzygania spraw spornych w dalszej kolegjnosci obowiazuja:

1. Specyfikacja istotnych warunkdéw zaméwienia, zawierajaca warunki dla ofert wraz z pytaniami
oferentow i odpowiedziami zamawigjacego, wzor umowy, projekty wykonawczei przedmiary.
2. Formularze ofertowe wypetnione przez Wykonawce.

§21.

W sprawach nieuregulowanych ninigjsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego, o ile przepisy Prawa zamodwien publicznych nie stanowia inaczej, a w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§22.

Spory wynikte na tle wykonania ninigjszef umowy rozstrzygat bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawigjacego.

§23.

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego, 1 dla Wykonawcy i
1 dla Zwiazku Stowarzyszen ,, Kurpsie Razem”.

§24.
ZALACZNIKI

Integralna czescia ninigjsze) umowy stanowia zataczniki:

1. Projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robét, przedmiar rob6t.
2. Formularz ofertowy Wykonawcy i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy Wykonawca

kontrasygnata Skarbnika
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