Zatacznik nr 4 do SIWZ

WZOR UMOWY

Wdniu............. 201471 Wi pomigdzy Gming Myszyniec, Plac Wolnosci 60,
07-430 Myszyniec zwanym dalej Zamawiajacym,

nr NIP 758-21-53-537, nr REGON 550668284 reprezentowanym przez:

nrREGON:................co oo, IENIPLL e, ZWa@NY M dal g WYKONAWER

reprezentowanym przez:

zostata zawarta umowa nastepujace tresci:

§1.
DEFINICJIE

Uzyte w tresci ninigiszef umowy pojecia i okreslenia maja znaczenie zgodne z nizg podanymi
objasnieniami:

1

Umowa - oznacza umoweg zawarta pomigdzy Zamawigjacym a Wykonawca, na warunkach
zapisanych w ninigjszym dokumencie umowy i zwiazanych z nim zatacznikach, stanowiacych jg
integralng czes¢.

Przedmiot umowy - oznacza roboty budowlane w przedmiocie , Budowa kompleksu sportowo-
rekreacyjnego , Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym , Wykrot” i rzeka Rozoga
na terenie gminy Myszyniec (dokonczenie)” okreslone daleg w 82, zlecone przez
Zamawigjacego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemngj o charakterze
odptatnym, ktorgl przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czes¢
zamOwienia publicznego, zawarta migdzy wybranym przez zamawiajacego wykonawca a innym
podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zamdéwien publicznych na roboty budowlane takze
miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.
Inwestor - ilekro¢ w przepisach prawa jest mowa o Inwestorze oznacza to Zamawiajacego lub
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - oznacza osobe (osoby) fizyczna majaca odpowiednie
wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, wyznaczong pisemnie przez Zamawiajacego, umocowana w
jego imieniu, w zakresie przekazanych jg na mocy tego umocowania praw i obowiazkéw
wymienionych w art. 25 i 26 Prawa budowlanego.

Kierownik budowy - oznacza osobe fizyczna, umocowana do realizowania praw i obowiazkow
wymienionych w art. 22 i 23 Prawa budowlanego, wyznaczona i upowazniong pisemnie przez
Wykonawcg do jego reprezentowania na terenie budowy, we wszystkich sprawach zwiazanych z
organizacja, jakoscia, terminami i technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy.
Kierownik budowy jest zatrudniany na peten okres obowiazywania niniejsze umowy.



Zatacznik nr 4 do SIWZ

10.

11.

12.

13.

Teren budowy - przestrzen, w ktérel prowadzone sa roboty wraz z przestrzenia zajmowana przez
zaplecze budowy.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. [t. j. z dnia 12 listopada 2010r. (Dz. U. 2010, nr
243, poz.1623 z pdzn. zm.)] i akty wykonawcze do tej ustawy.

Wada - cecha zmnigszajaca wartos¢ lub uzytecznos¢ wykonanych rob6t lub ich czesci,
materiatéw, urzadzen itp., ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci
lub przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek czesci rob6t wykonanych niezgodnie z
projektem budowlanym lub innymi obowiazujacymi w tym zakresie przepisami, wiedza
techniczna, warunkami technicznymi wykonania rob6t oraz innymi dokumentami wymaganymi
przez przepisy prawa.

Odbidr koncowy robét - protokolarne, z udziatem Zamawigjacego, Wykonawcy oraz nadzoru
inwestorskiego, przekazanie Zamawigjacemu przedmiotu umowy w stanie gotowym do
uzytkowania.

Sytuacja awaryjna - to okolicznos¢, w ktorg zagrozone jest zycie lub zdrowie ludzi, nastepuje
zaktéeenie proceséw produkcji, funkcjonowania instytucji, urzedéw, wystepuje zagrozenie dla
warunkéw bytowych ludnosci i gdzie konieczne jest podjecie natychmiastowej akcji ratunkowsy i
wszelkich innych prac dla zminimalizowania strat materialnych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - prawo Zamawigjacego do zatrzymania czesci
wynagrodzenia w pieniadzu, poreczeniach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
naleznego Wykonawcy w przypadku niewypetnienia warunkéw umowy. Wymagane - po uptywie
terminéw wyznaczonych na usunigcie nieprawidtowosci i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu
do ich usunigcia w wyznaczonym terminie. Skutkujace — w przypadku niewykonania tych
zobowiazan - zleceniem ich osobie trzecig ze srodkéw wniesionych przez Wykonawce na
zabezpieczenie nalezytego wykonania zobowigzan umowy.

Materiat wiasny Wykonawcy - to materiat lub urzadzenie bedace wtasnoscia Wykonawcy [ub
podwykonawcy o uregulowanym stanie zobowiazan wobec producentéw i dostawcéw, co do
kt6érych od momentu dostarczenia na teren budowy w zadnym przypadku nie moga zgtosi¢ swych
roszczen osoby trzecie.

8§2.
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawigjacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania Zamawiajacemu roboty
budowlane - pn. ,Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego , Kurpiowska Kraina” nad
zbior nikiem wodnym , Wykrot” i rzeka Rozoga na terenie gminy Myszyniec (dokonczenie)”,
zgodnie z opisem przedmiotu umowy okreslonym w ust. 3.

Wykonawcy znane s3 warunki realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci zapoznat Sig z
dokumentacja i lokalizacja przedmiotu umowy, zatozeniami i oczekiwaniami Zamawiajacego co
do standardu oraz jakosci wykonania oraz dokonat szczegGtowe wizji i przegladu istnigjacych
obiektéw i migjsca robdt.

Przedmiot umowy okreslaja:

a) projekt budowlany,

b) specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robdt,

c) przedmiar robat,

d) oferta, formularz ofertowy oraz kosztorys ofertowy ztozone przez Wykonawcg.

83.
INSPEKTOR NADZORU
Nadzér inwestorski nad realizacja przedmiotu umowy petni¢ bedzie:
a) Whbranzy drogowe - ........couvuieieiiiiiiieeee s

b) wbranzy eektryczng - ..o
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Zmiana Inspektora nadzoru nie wymaga formy aneksu do ninigiszef umowy. O ewentualne
zmianie Zamawigjacy niezwtocznie powiadomi Wykonawcg.

Inspektor nadzoru dziata w granicach okreslonych przepisami ustawy Prawo budowlane i
kompetencji przekazanych przez Zamawiajacego.

g4.
KIEROWNIK BUDOWY

Kierownikiem budowy jest:
PP

Zmiana kierownika budowy wymaga uzgodnienia obu stron umowy i sporzadzenia aneksu do
ninigsze umowy.

Kierownicy branzowi ustanowieni przez Wykonawcg:

a) Whbranzy drogowe - ........coiuieineiiieiiieeen s
b) wbranzy eektryczng - ..o

Zmiany na stanowiskach kierownikow branzowych wymagaja uzgodnienia obu stron umowy i
sporzadzenia aneksu do ninigjszel umowy.

85.
TEREN BUDOWY

W okresie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszk6d komunikacyjnych, a zbedne materiaty, odpady, smieci, gruz budowlany, opakowania i
inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawcg materiatow niezwtocznie usuwat poza teren
budowy. W przypadku zaniechania czynnosci porzadkowe moga zostaé wykonane przez
Zamawigjacego na koszt Wykonawcy poprzez potracenie z biezacych faktur rozliczeniowych.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go
Zamawigjacemu w dniu przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

86.
DOSTAWA MEDIOW

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsca poboru wody i energii elektrycznej, ktore rozliczane
beda wedtug wskazan podlicznikow. Podlicznik dostarcza Wykonawca.

Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni w okresie realizacji robét i po ich
zakonczeniu wywoOz $mieci powstatych z wiasng i podwykonawcow dziatalnosci i
wykonywanych przez nich rob6t i ustug.

§7.
MATERIALY

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych oraz
dostarczonych przez Zamawiajacego. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz
magazynowanie przez Wykonawcg i podwykonawcow materiatdw i urzadzen, co do ktérych moga
zgtosi¢ swoje roszczenia osoby trzecie.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy odpowiadaja co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy
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Prawo budowlane) oraz innych obowiazujacych w tym zakresie przepisdw prawa, wymogom
projektu, specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i indywidualnie wskazanym wymogom
Zamawigjacego.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowiazany okaza¢é w stosunku do
wskazanych materiatow i urzadzen odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polska Norma, aprobaty
techniczne, atesty, swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi itp.

Dokumentacj¢ w powyzszym zakresie Wykonawca winien przechowywa¢ na budowie i przekaza¢
ja Zamawigjacemu w procedurze odbioru koncowego.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania, na zadanie Zamawiajacego, prawidtowosci wykonania rob6t oraz jakosci uzytych
materialéw przez Wykonawce i podwykonawce przy realizacji zadania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonanie
robéGt sa niezgodne z umowa co do jakosci, to koszty badan dodatkowych oraz skutki z tym
Zwiazane obciaza Wykonawce.

Strony zgodnie postanawigja, iz wszystkie materialy i urzadzenia oraz stosowane technologie
robdt inne niz w dokumentacji techniczngy wymagaja akceptacji przez Zamawiajacego. Warunek
ten realizowany bedzie w taki sposob, ze Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy w kazdej fazie
robot udzielenia szczegGtowych informacji technicznych o stosowanych materiatach i
technol ogiach.

88.
PODWYKONAWCY

Wykonawca obowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy sitami wiasnymi lub z udziatem
podwykonawcéw.
Wykonawca wykona przy udzial e Podwykonawcow nastepujace roboty:

wskaza¢ zakres robo6t, ktére zecone zostang Podwykonawcy

Pozostaty zakres prac Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe O

podwykonawstwo, ktorey przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany do

przedstawienia Zamawiajacemu  projektu tg umowy, zawartg umowy, wraz ze

szczeg6towym harmonogramem rzeczowo- finansowym wykonania powierzonego zakresu robot,

uwzglednigiacym terminy wykonania poszczegélnych prac przez Podwykonawcéw oraz

naleznosci przystugujace z tego tytutu, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

zobowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodngj z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawca musi zawierac:

a) zakres rob6t zleconych podwykonawcy,

b) kwotg wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz wartosé
tego zakresu rob6t wynikajaca z oferty Wykonawcy,

c) termin wykonania powierzonego zakresu robdt,

d) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie mnigjsze niz wynikajace z 814
ninigsze umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

Zlecong) Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlang).

Zamawigjacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy, o ktéref mowa w ust. 6

zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktére przedmiotem sa

roboty budowlane, jezeli:

a) nie spetnia onawymagan okreslonych w SIWZ,
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b) przewidujetermin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.6.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktore) przedmiotem sa roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawigjacego.

Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawigjacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktrg przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jg zawarcia.
Zamawiajacy W terminie 7 dni od przekazania mu umowy o ktérgf mowa w ust. 10, zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane,
jezeli:

a) nie spetnia onawymagan okreslonych w SIWZ,

b) przewidujetermin zaptaty diuzszy niz okreslony w ust.6.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozongl umowy, w terminie okreslonym w ust. 11,
uwaza Sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawigjacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorg przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jg zawarcia,
Z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,5 % wartosci umowy w
sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ jako podlegajacy ninigszemu obowiazkowi.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszegj niz 50 000 zt. Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo, ktérg przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich informagji
dotyczacych Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia doswiadczenia i
kompetencji Podwykonawcy.

W kazdym przypadku korzystania ze swiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowiazan przez Podwykonawcg, jak
za wlasne dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany uméw, o ktérych mowa w ust. 4 wymagaja formy pisemng i zgody
Zamawigjacego.

89.
TERMINY
Strony zgodnie ustalgja nastepujace terminy:
a) Terminrozpoczeciaredlizacji przedmiotu umowy ustalasie nadzien ..................... 2014 r.
b) Termin zakonczenia catosci rob6t objetych przedmiotem umowy ustala si¢ do dnia 28

listopada 2014 r.
C) Zamawiajacy przekaze plac budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.
Termin odbioru pogwarancyjnego oraz czestotliwosci i terminy przegladéw gwarancyjnych
zostana okreslone w protokol e odbioru koncowego.
Przez termin zakonczenia catosci rob6t objetych przedmiotem umowy nalezy rozumiec:
a) wykonanie robdt,
b) zgtoszenieich do odbioru w dzienniku budowy i pisemna informacja do Zamawiajacego,
¢) powiadomienie wpisem do dziennika budowy inspektora nadzoru o zakonczeniu catosci robot,
d) potwierdzenie przez inspektora nadzoru o zakonczeniu catosci robét.
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Jezeli po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci rob6t, inspektor nadzoru potwierdzi
ich zakonczenie wpisem do dziennika budowy, wéwczas termin zgtoszenia jest terminem
zakonczenia catosci rob6t objetych przedmiotem umowy.

§10.
ZMIANY TERMINU

Wykonawca ma prawo zada¢ przediuzenia umownego terminu zakonczenia catosci robét objetych

przedmiotem umowy, jezeli niedotrzymanie terminu pierwotnego stanowi konsekwencje:

1) okolicznosci, ktérych przy zachowaniu nalezytg starannosci nie mozna byto przewidzied,
niezaleznych od Wykonawcy,

2) przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

3) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub Iokalne),

4) wystapienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwigjacych wykonanie robét, pod
warunkiem, ze fakt ten ma odzwierciedlenie w dzienniku budowy i zostat potwierdzony przez
inspektora nadzorul.

Wykonawca moze wystapi¢ z takim zadaniem nie poznig niz w terminie 14 dni od zaistnienia

powyzszych okolicznosci.

8§11.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Naleznos¢ za prawidtowo wykonane roboty, o ktérych mowa w 8 2 ninigjszej umowy zgodnie z

wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia .............coeeeenn strony ustalaja na kwote
okreslong na podstawie kosztorysu ofertowego ...........ccoovevveeennnns brutto PLN, (stownie:
........................................... PLN ....../200) w tym ..................... netto PLN + podatek
VAT W WYSOKOSCI «.evveeeeeeeeeneen PLN, z zastrzezeniem ust. 2

Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu
robét oraz zweryfikowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego.
Zamawigjacy zastrzega, iz w przypadku okolicznosci niezaleznych od  niego,
a uniemozliwigjacych realizacj¢ zamOwienia okreslonego w § 2 w petngj ilosci — wynagrodzenie
za przedmiot umowy ulegnie zmnigjszeniu proporcjonalnie do ilosci faktycznie wykonanego
zakresu robGt na podstawie sporzadzonego kosztorysu/ obmiaru.

Wartos¢ umowna brutto, o ktorel mowa w pkt 1, nie podlega zmianom waloryzacyjnym i jest stata
bez wzgledu na zmiany stawki podatku VAT.

Podstawa do zaptaty jest protokot odbioru bez zastrzezen zatwierdzony przez nadzér inwestorski.
Naleznos¢ ptatna bedzie prze ewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

Termin zaptaty w ciagu 30 dni od dnia otrzymania faktury.

Wierzytelnosci zwiazane z realizacja ninigjszeg umowy nie moga by¢ przedmiotem obrotu
pomigdzy podmiotami trzecimi.

Data zaptaty jest data obciazenia rachunku Zamawiajacego. W przypadku zwtoki w ptatnosci
obowiazuja odsetki ustawowe.

Przyjecie faktur Wykonawcy warunkuje zlozenie potwier dzonego przez podwykonawcow
oswiadczenia o niezaleganiu wobec nich z realizacja zobowiazan finansowych za wykonane
pr zez tych podwykonawcdw, powier zone zgodnie z war unkami umowy, czesci zamowienia.
Rozliczenie koncowe za przedmiot umowy nastapi faktura koncowa wystawiona po zakonczeniu
czynnosci odbioru koncowego i protokolarnym stwierdzeniu, ze przedmiot umowy jest wolny od
wad.
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§12.
ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 9% wynagrodzenia umownego wraz z

podatkiem VAT, okreslonego w 8§ 11 ust. 1 ninigjszej umowy.

Strony zgodnie stwierdzaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie

....................... PLN zostato wniesione przez Wykonawce przed zawarciem ninigjszej umowy

wformie..........ooooieiiii e

Z wniesiong przez Wykonawcg catkowite) kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1) 70% zostanie zwolnione w ciagu 30 dni po podpisaniu przez Zamawiajacego koncowego
protokotu obioru catego zadania i przyjecia w uzytkowanie przedmiotu umowy,

2) 30% pozostaje w dyspozycji zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady, ktére moga by¢ dochodzone w terminie trzech lat od przyjecia w uzytkowanie
przedmiotu umowy i zostanie zwréconaw ciagu 15 dni po uptywie rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajacego w

przypadku obnizongj jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzonych nieprawidtowosci w

wykonaniu postanowien umowy lub jakichkolwiek wad.

Zabezpieczenie to bedzie wymagalne w przypadku niewywiazywania Sie z postanowien umowy,

po uptywie termindw wyznaczonych na usuniecie nieprawidtowosci i ponownemu jednokrotnemu

wezwaniu od ich usunigcia w wyznaczonym terminie.

§13.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Niezaleznie od obowiazkdéw wymienionych w ninigjszel umowie Wykonawca przyjmuje na siebie

nastepujace obowiazki szczegbtowe:

1) petnienie funkcji  koordynacyjnych w stosunku do rob6t realizowanych przez
podwykonawcéw,

2) ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za przedmiot umowy od dnia rozpoczecia robét do
dnia ustalonego w koncowym protokol e odbioru,

3) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa wykonywanych rob6t, konstrukcji, instalacji oraz
montazu dostarczonych przez siebie maszyn i urzadzen,

4) dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji podwykonawcze,

5) prowadzenie minimum raz w miesiacu narad koordynacyjnych z przedstawicielami Inwestora
na terenie budowy celem omdéwienia postepu robdt, ustalenia ich zgodnosci z
harmonogramem oraz rozwiazania zaistniatych probleméw,

6) informowanie pisemnie Zamawigjacego 0 koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. Zgtoszenie
wykonania rob6t dodatkowych musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci,
ktorego tres¢ potwierdzi inspektor nadzoru,

7) realizowanie rob6t dodatkowych, zamiennych moze mie¢ migjsce wytacznie na podstawie
pisemnego zlecenia udziel onego przez zamawiajacego (odrebna umowa),

8) rozliczenie robot dodatkowych, zamiennych nastapi przy zastosowaniu czynnikow kalkulacji z
kosztorysdw of ertowych,

9) informowanie pisemnie inspektora nadzoru o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu
oraz o terminie wykonywania rob6t zanikajacych,

10) uwzglednienie w organizacji i technologii rob6t uwarunkowania, iz inspektor nadzoru moze
dokona¢ odbioru rob6t zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu w okresie 3 dni roboczych od
daty zawiadomienia.

Prace ujete w ninigjszej umowie wykonywane beda przez pracownikow Wykonawcy zdolnych do

ich wykonania zgodnie z przepisami BHP, obowiazki wynikajace z art. 207 i 304 Kodeksu pracy

Ciaza na Wykonawcy.
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3.

=

Ryzyko odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo zwiazane z prowadzeniem prac na terenie budowy
ponosi Wykonawca.

8§14.
KARY UMOWNE

Strony postanawiaja, ze forme odszkodowania stanowia kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

a) zazwloke w terminowym przekazaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
wykonawcy okreslonego wg 11 ust. 1 ninigjszel umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w 811 ust.1 ninigszel umowy,
za kazdy dzien zwtoki, liczong od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

C) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy przed rozpoczeciem rob6t w
wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w 811 ust.1 ninigjszel umowy,

d) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na etapie realizacji w
wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w 8 11 ust. 1 ninigjszej umowy,

€ z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

f) z tytulu nieterminowe zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien opOznienia liczac od
umownego terminu zaptaty,

g w przypadku nie  przedtozenia do  zaakceptowania  projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jgj zmiany, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

h) w przypadku nieprzediozenia poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jef zmiany w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
nal eznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom.

Zamawigjacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przekraczajacego

wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesiong szkody.

Zamawigjacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) opOznienia w przekazaniu dostepu do plac budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien op6znienia;

b) opd6znienia w przekazywaniu dokumentacji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia;

C) odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokaosci
10% wynagrodzenia brutto;

d) odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawigjacego w
wysokaosci 10% wynagrodzenia brutto.

Laczna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy wynikajaca z ninigjszeg umowy lub w
zwiazku z nia, niezaleznie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do
100% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w 811 ust. 1 ninigjszg umowy. Powyzsze
ograniczenia odpowiedzialnosci nie dotycza sytuacji, gdy zgodnie z bezwzglednie
obowiazujacymi przepisami prawa odpowiedzialnosci Wykonawcy nie mozna ograniczy¢é w
szczegdlnosci, gdy szkoda wyrzadzona zostata przez Wykonawce z winy umysing.
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§15.
ODBIOR ROBOT

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi wpisem do dziennika budowy rzeczowe zakonczenie
robdt. Potwierdzenie rzeczowego zakonczenia przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika
budowy uruchamia procedure odbioru koncowego.

Na podstawie wpisu inspektora nadzoru potwierdzajacego wykonanie zakresu rzeczowego
Wykonawca zgtasza odrebnym pismem, adresowanym do zamawigjacego, gotowos¢ do odbioru
koncowego.

Do pisma zgtaszajacego Wykonawca zatacza kompletna dokumentacje powykonawcza. Pismo
zgtaszajace winno zawiera¢ szczegbtowa specyfikacje przedktadanych dokumentow sktadajacych
sie ha dokumentacje powykonawcza.

Przez dokumentacje powykonawcza nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonywanymi w toku prowadzenia robdt, oddzielnie sporzadzona techniczna
dokumentacje powykonawcza wymagana szczegllnymi przepisami, np. Urzedu Dozoru
Technicznego itd. Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy,
podwykonawcy i inspektora nadzoru. Integralnymi cze$ciami dokumentacji powykonawczej sa
» protokoty z préb, rozruchéw, szkolen”:

a) geodezyjna Inwentaryzacja powykonawcza,

b) protokoty badan,

c) atesty, certyfikaty jakosci,

d) instrukcje obstugi,

€) aprobaty techniczne,

f) gwarancje urzadzen,

g) deklaracjezgodnosci z PN.

Calos¢ materiatdw ma by¢ przekazana Zamawiajacemu co najmnigl w wersji potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem oraz w ttumaczeniu na jezyk polski.

Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ szczegbtowy spis zawartosci i przekazywanych
dokumentéw oraz by¢ przekazana w formie uporzadkowane w teczkach, skoroszytach itp.

Zamawigjacy dokona w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru oceny
przedtozonych materiatdw i przekaze na pismie Wykonawcy wykaz uwag i wymaganych
uzupetnien do spetnienia na wyznaczony dzien odbioru.

Termin odbioru koncowego Zamawigjacy wyznacza w okresie nie poznigiszym niz dalsze 7 dni
od zgtoszenia uwag do Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawiergjacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez termin wyznaczone do usunigcia stwierdzonych
wad.

§16.
WADY UJAWNIONE W TRAKCIE CZYNNOSCI ODBIORCZYCH

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady, to Zamawigjacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

Jezeli wady nadaja sie¢ do usuniecia, moze odmowié odbioru do czasu usuniecia wad:

1) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich wykonania, zamawiajacy zleci ich realizacje
ze srodkéw whniesionych z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; gdy wartos¢
tych prac przewyzszy kwote zabezpieczenia, Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty
réznicy,

Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:



Zatacznik nr 4 do SIWZ

1) Jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawigjacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) Jezeli wady uniemozliwigja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawigjacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

2. Jesli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone nieistotne/nadajace si¢ do usuniecia usterki, to
Zamawigjacy dokona odbioru przedmiotu umowy pomimo stwierdzenia usterek, przy
jednoczesnym zobowiazaniu si¢ Wykonawcy do ich usunigcia w uzgodnionym z Zamawiajacym
terminie.

3. Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego i inspektora nadzoru
0 usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych rob6t.

4. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior rob6t w terminie okreslonym ninigjsza
umowa. W przypadku stwierdzenia wad zostaje ustalony termin ich usunigcia

8§17.
WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca przejmuje petna odpowiedzialnos¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
najnowszym stanem techniki i wiedzy technicznej oraz odpowiadajace przyjetym zasadom sztuki
budowlang i przepisom prawa wykonanie rob6t i zgodnosci z normami dostarczonych i
zastosowanych materiatow, konstrukcji i urzadzen.

2. W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub do wymiany
rzeczy na wolne od wad.

3. Gwarancja Wykonawcy objete sa wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu
na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawcg, czy przez osoby trzecie, ktorymi postuzyt si¢ on
przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych
robdt oraz uzytych materiatdw, instalacji oraz urzadzen i obgmuje catos¢ przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia nieodptatne wykonywanie zadan gwarancyjnych, a takze nieodptatng
obstugi serwisowej w okresie gwarancji.

4. Gwarancjajakosci dotyczy i obgmuje:

1) catos¢ przedmiotu umowy, rob6t budowlano-montazowych oraz instalacji,

2) wykonawca udzidla Zamawigjacemu gwarancji na przedmiot umowy i zapewnia serwis na
dostarczone i zamontowane urzadzenia,

3) czas trwania gwarancji obstugi serwisowej wynosi 36 miesiecy, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Udzielenie gwarancji na powyzszych warunkach nie wytacza
uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, okreslonych w
K odeksie cywilnym.

5. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjneg ( usunigcie awarii, wady, niesprawnosci
itp.) niezwtocznie, maksymalnie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez zamawiajacego.
Jezeli z uwagi na zakres lub charakter ujawnionych wad lub usterek ich usuniecie w terminie 3 dni
roboczych bedzie niemozliwe, strony ustalaja wspdlnie dtuzszy termin naich usunigcie.

6. W przypadku wystapienia wad w okresie gwarancji, ktére Wykonawca zobowiazany bedzie
usuna¢, gwarancja dla naprawionego € ementu zostanie wydiuzona o czas naprawy.

8§18.
ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowien ninigjszegl umowy wymaga zgody obu stron wyrazong pisemnie pod rygorem
niewaznosci.

10
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819.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo odstapienia od
umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.

1.

2.

Zamawigjacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w razie:

1) ogtoszenia upadtosci lub rozwiazania firmy Wykonawcy,

2) wydania nakazu zajecia majatku firmy,

3) nierozpoczecia robGt przez Wykonawce w terminie jednego miesiaca, bez uzasadnienia
przyczyn lub ich niekontynuowania, mimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4) przerwy realizacji robét z winy Wykonawcy trwajace diuzej niz 14 dni.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w razie:

1) niewywiazania si¢ Zamawigjacego, mimo uzasadnionego wezwania, z obowiazku zaptaty
faktur za okres powyzej 3 miesiecy,

2) zawiadomienia Wykonawcy, ze Zamawigacy - Wwobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci - nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 1 i 2 obowiazuja kary umowne

przewidziane w §14.

Odstapienie od umowy nastgpuje w formie pisemng pod rygorem niewaznosci.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawigjacego obciazaja nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
oraz nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczeg6towy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku, wg
stanu na dzien odstapienia. Protokot ten winien zawiera¢ kosztorys inwentaryzacyjny,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawigjacemu,

3) Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawigjacemu gotowos¢ odbioru robét przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca,

4) najpoznigf w ciagu 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone badz wzniesione,

5) w razie odstapienia od umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawigjacy jest obowiazany do dokonania odbioru robét przerwanych i do zaptaty
wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzien odstapienia, bez zwrotu za naktady
poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu umowy.

§20.
SPORY

W przypadku rozstrzygania spraw spornych w dalszej kolgjnosci obowiazuja:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, zawierajaca warunki dla ofert wraz z pytaniami
oferentéw i odpowiedziami zamawiajacego, wzor umowy, projekty wykonawczei przedmiary.
Formularze of ertowe wypetnione przez Wykonawce.

§21.

W sprawach nieuregulowanych ninigjsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa

budowlanego, o ile przepisy Prawa zaméwien publicznych nie stanowia inaczej, a w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

11
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§22.

Spory wynikte na tle wykonania ninigjszef umowy rozstrzygat bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawigjacego.

§23.
Umowg sporzadzono w 3 egzemplarzach, 2 dia Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.
§24.
ZALACZNIKI
Integralna czescia ninigjsze) umowy stanowia zataczniki:
1. Projekt budowlany, przedmiar rob6t, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robat.

2. Formularz ofertowy, oferta Wykonawcy, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.
3. Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Zamawigjacy Wykonawca

kontrasygnata skarbnika
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