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U M O W A  Nr IN.KI.272……..2018 N A

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH” w ramach którego realizuje się:

Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa istniejącego budynku byłej hydroforni wraz z przebudową drogi wewnętrznej i zagospodarowaniem terenu w ramach  projektu „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych gminy Myszyniec w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej”  realizowanego w oparciu o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych 
zawarta w dniu ....................................................... 2018 roku w Myszyńcu,

pomiędzy:

Gmina Myszyniec z siedzibą w Myszyńcu Pl. Wolności 60,

reprezentowanym przez:

Bogdana Glinkę – Burmistrza Myszyńca

przy kontrasygnacie Agaty Anny Kobus – Skarbnika Gminy

zwanym  w dalszej części Umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………..

przy ulicy ………………………………………….…. kod ……………………………………

nazwa, numer dokumentu rejestrowego ………………………………………………………...

posiadającym numer NIP …………………………….. oraz numer REGON …………………

reprezentowanym zgodnie przez:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,

zwanymi łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”.

§1. Podstawa prawna zawarcia umowy

1. Postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone zostało w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) [zwana dalej również: PZP] w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Podstawą zawarcia umowy jest decyzja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne nr  IN.271.3.2018.KI
§2. Przedmiot umowy

1. Przedmiot umowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji robót budowlanych dla Zadania „Centrum Usług Społecznych” w ramach którego znajduje się Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa istniejącego budynku byłej hydroforni wraz z przebudową drogi wewnętrznej i zagospodarowaniem terenu w ramach  projektu „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych gminy Myszyniec w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” realizowanego w oparciu o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych  a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie  w ramach niniejszej umowy obiektu – zwanymi w dalszej treści umowy „przedmiotem umowy”.
2. Obiekt, dla którego przewidywane są roboty budowlane to budynek zlokalizowany przy ul. Plac Wolności 61 oraz droga wewnętrzna wraz z zagospodarowaniem terenu,  obręb Myszyniec-miasto/0007 działki numer 568/1, 568/2, 569/3, 569/4,– działki nr 567, 927, 183. Przedmiot umowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich pozwoleń zmierzających do wykonania przedmiotu umowy oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych. Szczegóły w tym zakresie opisuje Program Funkcjonalno-użytkowy stanowiący Załącznik nr 9 do niniejszej Umowy (stanowiący jednocześnie załącznik do SIWZ).
3. Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania wyżej wymienionego przedmiotu umowy z zastrzeżeniem zapisów ust. 4 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem umowy przedłożył do akceptacji, uzgodnił i uzyskał pisemną akceptację Zamawiającego treści dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Powyższe nie dotyczy wpłaty na konto Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniądza. Mają zastosowanie zapisy Rozdziału XVI SIWZ.
5. W części dotyczącej prac projektowych przedmiot umowy obejmuje wykonanie na podstawie dokumentów (w tym Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z załącznikami [dalej: PFU], audytu energetycznego z lutego 2017 r. zawierającym inwentaryzację architektoniczno-budowlaną obiektu  [dalej: Inwentaryzacja], pracy konkursowej wyłonionej w konkursie w zakresie określonym w SIWZ) udostępnionych  przez Zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne, o którym mowa w §1, wielobranżowej dokumentacji projektowej [dalej: Projekt] oraz pozyskanie wymaganych dla realizacji robót budowlanych decyzji, warunków i uzgodnień, w szczególności:

a) wykonanie projektu wnętrz wraz z kolorystyką,

b) wykonanie projektu budowlanego w zakresie i formie zgodnej z  Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015r., poz. 1554), 
c) uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych do wykonania prac projektowych stanowiących przedmiot niniejszej umowy oraz pozwalających następnie przeprowadzić pełen proces inwestycyjny, opracowanie bilansów zapotrzebowania mediów oraz wystąpienia i uzyskanie ewentualnych zmian dotyczących warunków przyłączenia od gestorów właściwych sieci,
d) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę,
e) wykonanie branżowych projektów wykonawczych i przedmiarów, w szczególności w branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej, teletechnicznej w zakresie ustalonym w §5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r.,  poz. 1129 z późn. zm.),
f) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie ustalonym w §12 i nast. rozporządzenia, o którym mowa w ust. 5 lit. f ),
g) wykonanie projektów organizacji i zabezpieczenia zastępczego ruchu drogowego, opracowanie stałej i czasowej organizacji ruchu, 
h) wykonanie opracowania zawierającego informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót budowlanych,
i) wykonanie projektu zagospodarowania zieleni, projekty budowy kanalizacji deszczowej, projekt przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej. 
j) wykonanie wszelkich innych projektów specjalistycznych, o ile będą niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych, 
k) opracowanie na bieżąco koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia rysunków warsztatowych,
l) wykonanie wszelkich niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego działań i opracowań wymaganych przepisami prawa i wymogami administracyjnymi,
m) sporządzenie preliminarza rocznych kosztów utrzymania wybudowanego obiektu (ogrzewanie, energia elektryczna itp.) ,
n) wykonanie instrukcji bhp użytkowania budynku użyteczności publicznej uwzględniającej wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 nr 169,poz. 1650 z późn. zm.) oraz wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.)
o) wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
p) zapewnienie obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań, 

q) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanych w ramach niniejszej umowy robót budowlanych w okresie ich realizacji.

6. Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, zestawienia oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów wraz z dokładnym opisem rozwiązań i wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału lub urządzenia.

7. Poszczególne elementy Projektu zostaną sporządzone odpowiednio:

·   projekty wnętrz - o którym mowa w ust. 5 b) – w 4 egzemplarzach,
· projekt budowlany w 4 egzemplarzach (oryginały) oraz 2 kopie,
· branżowe projekty wykonawcze i inne projekty specjalistyczne   w 4 egzemplarzach,
· specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w 4 egzemplarzach,
· pozostałe opracowania w 3 egzemplarzach,
w formie pisemnej oraz – dodatkowo w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej, na nośniku elektronicznym.

Ustala się następujące formaty właściwe dla formy elektronicznej poszczególnych części dokumentacji projektowej:

· projekt budowlany (stosownie do charakteru danych) - .PDF i .DOC (dokumenty), .DWG , .JPG, PDF (rysunki)
· projekty wykonawcze (stosownie do charakteru danych) - .PDF i .DOC (dokumenty), .XLS (tabele), .DWG, .JPG , PDF (rysunki),
· specyfikacje techniczne i inne opracowania - .DOC i .XLS,
8. Mapę do celów projektowych przekaże Wykonawcy Zamawiający. 
9. W części dotyczącej robót budowlanych przedmiot umowy obejmuje pełen zakres robót rozbiórkowych, robót budowlanych wszelkich branż budownictwa, robót montażowych, usług budowlanych oraz dostaw wyposażenia i urządzeń dotyczących przebudowywanego obiektu i infrastruktury im towarzyszącej, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu zgodnie z niniejszą umową, PFU, zatwierdzonym przez Zamawiającego do realizacji Projektem, a także zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami, jak również z zasadami wiedzy technicznej.

10. Ceną umowy objęta będzie sporządzona po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy dokumentacja powykonawcza (w tym dokumentacja geodezyjna powykonawcza) spełniająca wymogi właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i obejmująca wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych robót. Wykonawca dostarczy tę dokumentację Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru.

11. Wykonawca przygotuje dane do protokołów przekazania środków trwałych, w układzie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

12. Miejsce realizacji robót: Myszyniec, Plac Wolności 61., działki wskazane w ust. 2.  
13. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

a) Zamawiającym - oznacza Gminę Myszyniec, Plac Wolności 60, 07-30 Myszyniec;
b) Wykonawcy - oznacza, w rozumieniu ustawy PZP, osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę związaną z realizacją zamówienia;
c) SIWZ – oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych
d) Umowie - oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (Wykonawcą robót budowlanych);
e) Projekcie – oznacza przedsięwzięcie (Zadanie) zatytułowane: Centrum Usług Społecznych w ramach którego realizuje się Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa istniejącego budynku byłej hydroforni wraz z przebudową drogi wewnętrznej i zagospodarowaniem terenu w ramach  projektu „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych gminy Myszyniec w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej””, które planowane jest do współfinansowania:
− ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”,

− ze środków budżetu Państwa oraz 

- ze środków własnych Gminy Myszyniec.

f) Inżynierze Kontraktu – należy przez to rozumieć zespół ekspertów do zarządzania procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego. Do głównych obowiązków Inżyniera Kontraktu należy realizacja praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
g) Wykonawcy robót – oznacza podmiot realizujący w ramach generalnego wykonawstwa przedmiot niniejszej umowy,
k) Dyrektorze/Kierowniku Kontraktu - oznacza osobę upełnomocnioną przez Wykonawcę robót realizującą przedmiot umowy, odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu. Dyrektor/Kierownik Kontraktu będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego, do przyjmowania instrukcji na rzecz Wykonawcy robót.
l) Dokumentacji powykonawczej – należy rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
14. Integralną część umowy stanowią:

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zał. nr 1,

b) Oferta Wykonawcy – zał. nr 2,

c) Harmonogram rzeczowo-finansowy – zał. nr 3,

d) Wzór karty gwarancyjnej – zał. nr 4,

e) Wzór oświadczenia podwykonawcy – zał. nr 5,

f) Wzór końcowego oświadczenia podwykonawcy – zał. nr 6,
g) Wzór potwierdzenia zawarcia umowy o pracę – zał. Nr 7

h) Praca konkursowa – zał. Nr 8
i) Programu Funkcjonalno – Użytkowego [dalej: PFU] – zał. nr 9,

j) Audyt energetyczny obiektu wraz z inwentaryzacją – zał. nr 10,
k) Warunki techniczne ZGKiM – załącznik nr 11.
§3. Terminy wykonania umowy i harmonogram robót.

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy (wykonania dokumentacji projektowej, robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie):

a) rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy,

b) wykonania zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 5 a)-j), w tym , wykonania projektu budowlanego i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę: do 31 lipca 2018 roku,
c) zakończenia realizacji robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i realizacji całego zakresu przedmiotu umowy: do dnia …….......... 2018 roku

2. Wykonawca rozpocznie i będzie realizował roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawę do bieżącej kontroli realizacji umowy. Szczegóły dotyczące harmonogramu rzeczowo-finansowego określa § 9 ust. 23.

3. Na terminy przewidziane w ust. 1 niniejszego paragrafu mają odpowiedni wpływ w szczególności:

1) przerwania robót budowlanych przez właściwe organy administracji rządowej lub samorządowej, lub w wyniku wykonalnego orzeczenia sądu, które to decyzje zostały wydane z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,

2) wystąpienia zdarzenia zewnętrznego nie dającego się przewidzieć, na które strony umowy nie mają wpływu, i którego skutkom nie można było zapobiec, nawet przy zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w całości lub w części jego zobowiązań umownych, w szczególności: klęski żywiołowe, wojna i działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, akty terroryzmu, skażenia radioaktywne i inne zdarzenia związane z działaniem sił przyrody, takie jak: trzęsienia ziemi, powódź,

3) wystąpienie innych zdarzeń pozostających poza kontrolą i wolą stron umowy oraz osób, za które strony ponoszą odpowiedzialność (w tym podwykonawcy), w szczególności zdarzeń wywołanych działaniami i rozstrzygnięciami innych stron/uczestników procesu inwestycyjnego, takich jak organy administracji lub instytucje zarządzające sieciami zewnętrznymi,

4)
odkrycie na Terenie Budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym,

5) wykrycie instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

6) zmian przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót,
7) opóźnień w rozpoczęciu i wykonywaniu robót budowlanych, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu należytej staranności.
8) okoliczności  przewidziane w SIWZ.
4. Zakończeniem realizacji przedmiotu umowy jest dzień powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego, pod warunkiem potwierdzenia ww. gotowość do odbioru przez Inżyniera Kontraktu przy jednoczesnym spełnieniu warunku uprzedniego uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów objętych przedmiotowym zamówieniem.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności przetwarzania danych z wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności.

§4. Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w wysokości kwoty brutto: ………………………… Zł (słownie:……………………………………………………………… zł brutto). Wynagrodzenie przewidziane za realizację przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
2. Kwota umowna brutto obejmuje wszystkie niezbędne potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. Kwota umowna brutto obejmuje również wszelkie obciążenia o charakterze publicznoprawnym związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z właściwych przepisów. Ponadto Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, o koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia, jeżeli w chwili składania oferty mógł je przewidzieć. 

3. Kwota umowna brutto obejmuje wszystkie nakłady i koszty wyliczone w oparciu o PFU, Inwentaryzację, oględziny własne obiektu, Terenu budowy i obiektów bezpośrednio sąsiadujących, obowiązujące przepisy, wiedzę techniczną, oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Ponadto, kwota umowna brutto uwzględnia również koszty:

a) koszty wykonania Projektu, STWiORB oraz innych opracowań i prac towarzyszących pracom projektowym,

b) koszty badań wymaganych niniejszą umową, koncepcji, projektów wnętrz,

c) koszty uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych i warunków technicznych,

d) koszty robót rozbiórkowych i robót budowlanych oraz związanych z nimi dostaw materiałów i urządzeń przewidzianych w STWiORB i dokumentacji projektowej,

e) koszty robót w zakresie przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej  określone w technicznych warunkach przyłączenia, przebudowy, eliminacji kolizji
f) koszty robót w zakresie  modernizacji kotłowni,

g) koszty robót w zakresie przebudowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
h) koszty robót w zakresie przebudowy drogi wewnętrznej – ciągu pieszo jezdnego wraz z zagospodarowaniem terenu,
i) obsługi geodezyjnej, geologicznej, archeologicznej, laboratoryjnej
j) dokonywania niezbędnych odbiorów, prób, pomiarów, badań, wpięć, sprawdzeń, itp.,

k) opłat za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy, koszty tymczasowej organizacji ruchu, pozostałych opłat administracyjnych związanych z koniecznością wykonania robót budowlanych w ramach niniejszego Zadania,

l) ubezpieczenia budowy od odpowiedzialności cywilnej,

m) powielania dokumentacji na potrzeby realizacji inwestycji,

n) organizacji, utrzymania i likwidacji biur/a Inżyniera Kontraktu,

o) organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza budowy wraz z kosztami amortyzacji lub zużycia tych obiektów, oświetlenia, oznakowania, ochrony i zabezpieczenia Terenu budowy oraz prowadzonych robót,

p) wyposażenia zaplecza budowy w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia,

q) zużycia wody, energii, ogrzewania, zrzutu ścieków i inne dla potrzeb budowy,

r) tłumaczeń instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń i instalacji na język polski,

s) oczyszczenia i przygotowania placu budowy, koszty rozbiórek, koszty składowania urobku i gruzu na składowisku odpadów, koszty wywozu i utylizacji odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (teks jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243) i Rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania utylizacji odpadów z rozbiórek zgodnie z przepisami przywołanej wyżej ustawy, a także w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U z 2004r. Nr 71 poz. 649 z póź. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i pracy z 14.10.2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów i przestrzegania zasad wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243),
t) koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej, dokumentacji prac archeologicznych, analiz, ekspertyz i opłat z tym związanych, dokumentacji wymaganej koniecznością wystąpień, uzgodnień, zgłoszeń i powiadomień itp. warunkujących wykonanie przedmiotu umowy,
u) koniecznych do prawidłowego wykonania robót budowlanych uzupełniających rysunków warsztatowych,
v) zakupu materiałów, zakupu i/lub wynajmu sprzętu budowlanego, zakupu urządzeń, wyposażenia, opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, a także wypłat wynagrodzenia dla pracowników Wykonawcy, podwykonawców oraz dalszych podwykonawców,
w) ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk,
x) wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych,
y) wszelkich opłat administracyjnych koniecznych do poniesienia w związku z realizacją przedmiotu umowy, o ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z PFU stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz Inwentaryzacją stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ oraz ze stanem faktycznym obiektu oraz nie zgłasza uwag i zastrzeżeń, co do zakresu i warunków realizacji przedmiotu umowy.

5. W przypadku opłat wynikających z decyzji administracyjnych i innych dokumentów finansowych wystawianych na Gminę Myszyniec, Zamawiający wystawi na Wykonawcę notę księgową lub fakturę, na podstawie której Wykonawca przekaże Zamawiającemu środki w odpowiedniej wysokości na konto wskazane w nocie (lub fakturze).

· 5. Sposób rozliczenia i terminy płatności

1. Przewidziano rozliczenie realizowanych prac projektowych oraz robót budowlanych fakturami częściowymi, których łączna wartość nie przekroczy 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 i będzie stanowiła co najmniej 50 % zakresu przedmiotowego umowy oraz fakturą końcową.

2. Rozliczenie prac projektowych oraz robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nastąpi po rozpoczęciu robót budowlanych na podstawie protokołu wykonania elementu robót według procentowego zaawansowania robót zatwierdzonego (co najmniej 30% zakresu rzeczowego ) przez Inżyniera Kontraktu oraz właściwego przedstawiciela Zamawiającego.

3. Wraz z fakturą częściową Wykonawca dostarczy protokół wykonania elementu robót według procentowego zaawansowania robót zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu oraz właściwego przedstawiciela Zamawiającego.

W protokole zaawansowania robót Wykonawca wskaże procent zaawansowania robót (co najmniej 30%) jako procent zakresu rzeczowego robót budowlanych wykonanych w danym okresie rozliczeniowym w odniesieniu do pozycji obejmującej grupę robót wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Na tej podstawie wyliczona zostanie wartość wykonanych robót. Wartości wykonanych robót z pozycji Harmonogramu rzeczowo-finansowego sumuje się. Tak sporządzony protokół zaawansowania robót podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez właściwego dla danej branży inspektora nadzoru oraz Kierownika zespołu Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania. Strony zgodnie przyjmują, że takie zatwierdzone zestawienie robót w formie protokołu zaawansowania służy do oszacowania przejściowych płatności dla Wykonawcy i nie stanowi w żadnym wypadku: przyjęcia, potwierdzenia lub odbioru robót w rozumieniu niniejszej umowy, co zostanie wpisane w treści protokołu zaawansowania robót. W protokole zaawansowania robót Wykonawca wskaże również wartość robót uprzednio zafakturowanych. Do protokołu zaawansowania robót Wykonawca dołączy każdorazowo następujące dokumenty:

a) szczegółowe zestawienie ilości i wartości, z uwzględnieniem cen jednostkowych netto i brutto, dostarczonego i zamontowanego sprzętu i wyposażenia w miejsce docelowe określone w dokumentacji projektowej, zafakturowanych w danym okresie rozliczeniowym,

b) potwierdzenia przelewów wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców za roboty budowlane ( przy czym w przypadku jeżeli zakres odbioru częściowego pokrywa się z zakresem robót wykonanych przez podwykonawcę , aby dokonać rozliczenia częściowego tych robót, to  roszczenie podwykonawcy musi być wymagalne) oraz dowody zapłaty (potwierdzenie wykonania przelewu) potwierdzające, że otrzymali oni wymagalne wynagrodzenie należne im na podstawie odpowiednich zaakceptowanych przez Zamawiającego umów (między Wykonawcą i podwykonawcą lub podwykonawcą i dalszym podwykonawcą)

– wg załącznika nr 5 do niniejszej umowy.

4. Rozliczenie końcowe nastąpi po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, co określa § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

5. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu oraz  Zamawiającego, podpisane przez obydwie Strony, oraz protokół wykonania elementu robót według procentowego zaawansowania robót opracowany według zasad określonych ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. Wraz z fakturą końcową Wykonawca dostarczy, oprócz dokumentów wymienionych § 5 ust. 6, końcowe dowody zapłaty (wszystkie potwierdzenia przelewów) podwykonawców potwierdzające, że otrzymali oni wymagalne wynagrodzenie należne im na podstawie odpowiednich umów zaakceptowanych przez Zamawiającego (między Wykonawcą i podwykonawcą lub podwykonawcą i dalszym podwykonawcą) – wg załącznika nr 6 do umowy.

8. Obowiązek dokonania płatności przez Zamawiającego powstaje w dniu podpisania protokołu wykonania elementu robót według procentowego zaawansowania robót zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu bądź protokołu końcowego.

9. Faktury częściowe oraz faktura końcowa zostaną zapłacone przez Zamawiającego w terminie 30 dni liczonym od dnia podpisania protokołu wykonania elementu robót według procentowego zaawansowania robót zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu bądź protokołu końcowego.

10. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy określoną kwotę.

11. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.

12. Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej.

13. Wykonawca oświadcza, iż jest podatnikiem VAT czynnym.

14. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzedzającej dokonanie takiego przelewu. Dokonanie takiego przelewu bez zgody Zamawiającego jest nieważne.
· 6. Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego

1. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy dokumentację stanowiącą załącznik nr 9 oraz załącznik nr 10 do SIWZ – w 1 egzemplarzu wersji papierowej. Dokumentacja przekazana przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego (dotyczy również Podwykonawców). Zostanie ona zwrócona Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. Protokoły zdawczo-odbiorcze przy zwrocie dokumentacji projektowej Inżynierowi Kontraktu przygotowuje Wykonawca.

2. Miejsce przekazania dokumentacji Wykonawcy, o czym mowa powyżej, stanowi siedziba Zamawiającego.

3. Zamawiający wraz z Inżynierem Kontraktu przekaże Wykonawcy protokolarnie Teren budowy niezwłocznie po zawarciu umowy, lecz nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy. Od tego dnia Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za Teren budowy.

4. Przekazanie Wykonawcy protokolarnie Terenu budowy nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, o czym mowa w ust. powyżej pod warunkiem uzyskania uprzedniej akceptacji Inżyniera Kontraktu propozycji oznakowań i zabezpieczeń terenu sąsiadującego z Terenem budowy, o czym mowa w § 8 ust. 9 pkt. g i h odpowiednio. Brak uzyskania przez Wykonawcę akceptacji Inżyniera Kontraktu propozycji oznakowań i zabezpieczeń terenu sąsiadującego z Terenem budowy skutkować może opóźnieniem przekazania Terenu budowy z winy Wykonawcy, za które będzie odpowiadać Wykonawca, i które nie będzie stanowiło podstawy zmiany terminu określonego w §3 ust. 1.

5. Zamawiający zawarł umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, obejmującą m.in. swym zakresem kontrolę prawną i nadzór branżowych inspektorów nadzoru posiadających określone prawem uprawnienia do nadzorowania prawidłowości wykonania robót. Wykaz ustanowionych przez Zamawiającego inspektorów nadzoru Zamawiający przedstawi Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

6. O zmianie osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru w danej branży bądź specjalności i ustanowieniu innego inspektora, Inżynier Kontraktu każdorazowo powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie do 14 dni po wystąpieniu takiej zmiany.

7. Zamawiający zastrzega prawo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem zmiany osób pełniących funkcje: Kierownika Kontraktu, Kierownika budowy czy też kierowników robót, o których mowa w § 9 ust. 1 i ust. 2, jeżeli w jego opinii osoby te są nieefektywne lub nie wywiązują się ze swoich obowiązków w należyty sposób. Inżynier Kontraktu o powyższym fakcie powiadomi Wykonawcę na piśmie. Inżynier Kontraktu określi termin końcowy, do którego zmiany osobowe będą musiały być dokonane, przy czym nie będzie to termin krótszy niż 14 dni roboczych.

7.1 Zamawiający zastrzega, że kwalifikacje kolejnych osób wyznaczanych na ww. stanowiska nie mogą być gorsze niż wymagane zapisami SIWZ niniejszego postępowania, co Wykonawca będzie musiał udokumentować dostarczając Inżynierowi Kontraktu kserokopię dokumentów, poświadczających spełnienie warunków przetargowych określonych w Rozdziale IV SIWZ.

7.2 W przypadku zmian osób wymienionych w ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca wraz z dokumentami określonymi w pkt. 7.1 przedłoży Inżynierowi Kontraktu oświadczenia kierownika budowy, kierowników robót branżowych o przejęciu obowiązków, na obowiązujących drukach w inspektoracie nadzoru budowlanemu odpowiadającemu miejscowo Zamawiającemu, dołączając do nich uprawnienia budowlane, aktualne zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.

7.3 W przypadku niewykonania przez Wykonawcę żądania Inżyniera Kontraktu określonego powyżej, wszelkie oświadczenia składane i czynności dokonywane w imieniu Wykonawcy przez osoby objęte żądaniem zmiany, będą traktowane jako nieskuteczne wobec Zamawiającego oraz będą stanowić niewykonanie obowiązków umownych z wszystkimi skutkami określonymi w niniejszej umowie.

8. Zamawiający udzieli Wykonawcy na jego zasadny wniosek pełnomocnictw niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej umowy, na podstawie zaakceptowanego przez Inżyniera Kontraktu wzoru przedłożonego przez Wykonawcę w terminie 7 dni od jego przedłożenia.

§7. Warunki realizacji przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych.

1. Niezwłocznie po zawarciu umowy Wykonawca poinformuje Zamawiającego o osobach uprawnionych do kontaktowania się z Zamawiającym dla celów technicznej realizacji przedmiotu umowy oraz o osobach wykonujących Projekt.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zapewni opracowanie Projektu i dokumentów mu towarzyszących z należytą starannością, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Projekt zawierać będzie sprawdzenia, opinie, uzgodnienia wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

4. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym w realizacji przedmiotu umowy, w szczególności, w odniesieniu do Projektu, Wykonawca zobowiązuje się do współpracy w zakresie uzgodnień co do zastosowanej technologii robót, wyglądu wewnętrznego, zewnętrznego (elewacji)  obiektu itd.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrzenia Projektu w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że prace te zostały wykonane zgodnie z Umową, w tym PFU, uzyskanymi decyzjami i warunkami, w tym warunkami wydanymi przez gestorów sieci, obowiązującymi przepisami prawa, jak również zostają wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć.

6. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac projektowych zobowiązany jest do dokonania oględzin terenu budowy i szczegółowego zapoznania się z warunkami w jakich będą realizowane roboty, w szczególności zapoznania się, na podstawie dokumentów przekazanych przez Zamawiającego i sprawdzenia w terenie z warunkami wykonania przedmiotu umowy, w tym z warunkami położenia sieci infrastruktury technicznej oraz istniejących urządzeń i innych obiektów znajdujących się na terenie wykonywania robót lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

7. Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, z zachowaniem terminów, o których mowa w § 3 ust.1 b), Wykonawca przedłoży Zamawiającemu opracowania określone w § 2 ust. 5 a)- k), celem akceptacji Zamawiającego rozwiązań projektowych, na co Zamawiający przewiduje do 14 dni roboczych. Akceptacja przez Zamawiającego opracowanych na wizualizacjach rozwiązań projektowych jest warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie zobligowany do przekazywania wizualizacji bardziej szczegółowych, jeśli przekazane uprzednio były nieczytelne, niejednoznaczne, uniemożliwiały ocenę przez Zamawiającego prac projektowych.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiającego przynajmniej raz w miesiącu, obecności osób wyznaczonych przez niego do technicznego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności głównego projektanta – kierownika zespołu realizacji projektu. Osoby te w imieniu Wykonawcy przedstawiają Zamawiającemu stan zaawansowania realizacji przedmiotu umowy i zagadnienia związane z jej realizacją.

9. W czasie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego informowania Zamawiającego o postępach prac i przedkładania roboczych wersji opracowań nie rzadziej niż raz w miesiącu.

10. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji projektowej w taki sposób, aby zapewnić maksymalną chłonność powierzchni użytkowej.

11. W przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do obowiązku, o którym mowa w ust. 10 Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zmiany rozwiązań bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
12. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia wskaźników wskazanym we wniosku o dofinansowanie, w szczególności wskaźnika „Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich (CI39), określonych w SIWZ (powierzchnia użytkowa CUS). 

§8. Prawa autorskie.

1. Sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja projektowa, jak również jej części, jako wytwór myśli projektantów podlegają ochronie zgodnie z odrębnymi przepisami o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

2. Projektantów podpisanych na składowych częściach dokumentacji projektowej uznaje się za autorów tej dokumentacji. Zachowują oni osobiste prawa autorskie do niej zastrzeżone na mocy przepisów o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

3. Całość dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, uzgodnieniami, pozwoleniami, i każda jej część osobno, stanowi własność Zamawiającego. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji projektowej, a w wypadku rozwiązania Umowy w trakcie jej trwania niezależnie od podstaw i przyczyn rozwiązania, Wykonawca, bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego, niezależnie od wszelkich innych okoliczności, wszelkie autorskie prawa majątkowe objęte wszelkimi polami eksploatacji, w szczególności: realizacji całości robót przez Zamawiającego bez udziału Wykonawcy, utrwalenia, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, związane z przekazaną dokumentacją i zezwala mu na dokonywanie bez konieczności uzyskania jego dalszej zgody wszelkich zmian pod warunkiem, że zmiany te dokonywane będą na zlecenia Zamawiającego przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie zawodowe. Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich i obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w dokumentacji dokonywane przez Wykonawcę.
3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, Przyjmujący zamówienie przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji.

4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do dokumentacji nastąpi po podpisaniu przez Strony odpowiedniego protokołu odbioru, o którym mowa w §5 ust. 2 i zapłacie wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust.  1, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności:
1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,

2) wystawianie lub publiczną prezentacje (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji,

3) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych,

4) prawo do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części,

5) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji,

6) wykorzystanie do dalszych prac związanych z realizacją zadania.
5. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, Przyjmujący zamówienie przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do dokumentacji.

6. Przyjmujący zamówienie jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dokumentacji w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017, poz. 880) w związku z wykonywaniem dokumentacji.

§9. Warunki realizacji przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych.

1. Wykonawca przekaże Kierownikowi Kontraktu uprawnienia, konieczne do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

1.1  Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu w dniu podpisania umowy pełnomocnictwo dla Kierownika Kontraktu.

1.2  Kierownik Kontraktu poświęci cały czas kierowaniu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

1.3 Jeżeli Inżynier Kontraktu wystąpi do Wykonawcy z żądaniem zmiany Kierownika Kontraktu, o czym mowa w § 6 ust. 7 Wykonawca przed upływem terminu wskazanego na dokonanie zmiany jw. przedłoży Inżynierowi Kontraktu ofertę następnego odpowiedniego kandydata na to stanowisko oraz uzyska jego akceptację. Kwalifikacje zastępcy nie mogą być gorsze niż wymagane dla Kierownika Kontraktu określone w SIWZ niniejszego postępowania. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć z odpowiednim wyprzedzeniem Zamawiającemu kserokopię dokumentów zastępcy Kierownika Kontraktu, poświadczających spełnienie warunków przetargowych swego zastępcy jak dla Kierownika Kontraktu z etapu procedury przetargowej, tj. w Rozdziale IV  SIWZ.

1.4  Bez uprzedniej zgody Inżyniera Kontraktu Wykonawca nie wyznaczy zastępcy Kierownika Kontraktu.

1.5  Kierownik Kontraktu będzie w imieniu Wykonawcy przyjmował polecenia Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.

1.6 Kierownik Kontraktu, po uprzedniej akceptacji Inżyniera Kontraktu, może przekazać swoje uprawnienia i funkcję innej kompetentnej osobie i może w każdej chwili odwołać takie upoważnienie. Wszelkie upoważnienia lub odwołania nie wejdą w życie zanim Inżynier Kontraktu nie otrzyma uprzedniego powiadomienia, podpisanego przez Kierownika Kontraktu, zawierającego nazwisko osoby oraz zakres uprawnień i funkcji, którą mu się powierza lub z której go się odwołuje.

1.7 Każdorazowa zmiana Kierownika Kontraktu przedstawiona każdorazowo na piśmie przez Wykonawcę jest wiążąca dla stron umowy i wymaga potwierdzenia posiadania przez te osoby odpowiednich kwalifikacji. W zakresie kwalifikacji i ich udokumentowania oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego, mają zastosowanie zapisy ust. 1 pkt. 1.3 niniejszego paragrafu.

1.8 Brak zapewnienia przez Wykonawcę osób pełniących funkcję Kierownika Kontraktu skutkować będzie wstrzymaniem przez Inżyniera Kontraktu z winy Wykonawcy robót budowlanych do momentu wyznaczenia przez Wykonawcę osób pełniących funkcję Kierownika Kontraktu.

2. Wykonawca zapewni objęcie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach funkcji kierownika budowy i kierowników robót branżowych. 
2.1 W dniu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu oświadczenia kierownika budowy i kierowników branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej, drogowej o przejęciu obowiązków, na obowiązujących drukach w inspektoracie nadzoru budowlanemu odpowiadających miejscowo Zamawiającemu, dołączając do nich uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego (osoby wskazane w ofercie przez Wykonawcę zgodnie ze wskazaniami SIWZ).  
2.2 W dniu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu w wersji papierowej kserokopię opracowanego przez Kierownika budowy Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126). Inżynier Kontraktu zastrzega prawo wniesienia uwag do przedłożonego Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni dokonać zmian, poprawy i ponownie przedłożyć Plan Inżynierowi Kontraktu.

2.3 O zmianie osób pełniących funkcję Kierownika budowy i kierowników robót branżowych Wykonawca zawiadomi Inżyniera Kontraktu na piśmie załączając odpowiednie dokumenty: kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem uprawnień, zaświadczeń o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, oświadczeń o podjęciu obowiązków oraz kserokopię dokumentów poświadczających spełnienie warunków przetargowych jak dla Kierownika budowy i kierowników robót branżowych z etapu procedury przetargowej, tj. Rozdział IV SIWZ. Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Inżyniera Kontraktu na objęcie lub zmianę funkcji Kierownika budowy i kierowników robót branżowych. Brak odpowiedzi ze strony Inżynierowi Kontraktu na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 7 dni uznaje się za zgodę Inżyniera Kontraktu.

2.4 W czasie nieobecności osób pełniących funkcję Kierownika budowy i kierowników robót branżowych, Wykonawca ustanowi zastępcę Kierownika budowy, kierowników robót branżowych. Osoba zastępcy musi uzyskać pisemną zgodę Inżyniera Kontraktu. Mają zastosowanie zapisy ust. 2 pkt. 2.3 niniejszego paragrafu.

2.5 Brak zapewnienia przez Wykonawcę osób pełniących funkcję Kierownika budowy skutkować będzie wstrzymaniem przez Inżyniera Kontraktu z winy Wykonawcy robót budowlanych do momentu wyznaczenia przez Wykonawcę osób pełniących funkcję Kierownika budowy. Mają zastosowanie zapisy ust. 2 pkt. 2.1.

3. Wykonawca zaświadcza, iż każdy z uczestników procesu budowlanego biorących udział w realizacji przedmiotowego Zadania będzie posiadał aktualne zaświadczenia potwierdzające członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w okresie trwania umowy lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

4. W przypadku każdorazowej zmiany osób pełniących funkcje: Kierownika Kontraktu, kierownika budowy czy też kierowników robót branżowych, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu osób biorących udział w procesie budowlanym przedmiotowego Zadania, o czym mowa w ust. 2 pkt. 2.1 niniejszego paragrafu w terminie do 7 dni roboczych od dokonania ww. zmiany.

5. Kierownik Kontraktu i wyznaczone przez niego osoby winny biegle władać językiem polskim dla komunikowania się lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

6. Przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) - pozwolenie na transport, wytwarzanie, zbiórkę, odzysk i unieszkodliwianie i przedłoży w inspektoracie nadzoru budowlanemu odpowiadającemu miejscowo Zamawiającemu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji robót.

7. Wykonawca opracuje i dostarczy Inżynierowi Kontraktu w dniu przekazania Terenu budowy Wykaz Podwykonawców biorących udział w procesie budowlanym przedmiotowego Zadania Inwestycyjnego, dotyczy Podwykonawców zgłoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego zgodnie z § 12. Wykaz ma zawierać następujące dane: Nazwa firmy, właściciel firmy, dane osób kontaktowych wraz z adresem e mail, telefonem kontaktowy – komórkowym. W trakcie trwania przedmiotu umowy w przypadku zmian osób wymienionych w Wykazie Podwykonawców Wykonawca dokona aktualizacji Wykazu Podwykonawców i przedłoży w formie papierowej Inżynierowi Kontraktu, wraz z odpisem umowy Podwykonawcy, lub umowy Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą w terminie 7 dni od podpisania tej umowy, o czym mowa w §12 umowy.

8. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie:

a) ogrodzi i urządzi Teren budowy, a po zakończeniu robót zdemontuje wszystkie obiekty tymczasowe, uporządkuje Teren budowy i przekaże go Inżynierowi Kontraktu w terminie odbioru końcowego obiektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 e).

b) Wykonawca w ramach zagospodarowania placu budowy wykona odpowiednie oświetlenie oraz ogrodzenie terenu budowy. W przypadku uwag i zastrzeżeń Inżyniera Kontraktu Wykonawca wymieni lub poprawi, zależnie od decyzji Inżyniera Kontraktu, zakwestionowany element oświetlenia/ogrodzenia/zabezpieczenia w terminie do 3 dni roboczych. Poprawienie elementu zostanie zgłoszone pisemnie Inżynierowi Kontraktu.

c) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dróg prowadzących na Teren budowy przed uszkodzeniami, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach.

d) W ramach zaplecza budowy Wykonawca zapewni na Terenie budowy biuro/a na potrzeby Inżyniera Kontraktu. Wszelkie koszty związane z obsługą biura Inżyniera Kontraktu pokrywa Wykonawca do zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

e) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Terenu budowy na wniosek Wykonawcy. Zmiana powyższa jest dopuszczalna tylko i wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego. Wszelkie koszty z tym związane, w tym koszty ewentualnej dzierżawy, ponosi Wykonawca. Uzyskanie wszelkich wymaganych opinii/decyzji/zgód leży po stronie Wykonawcy.

f) zapewni właściwie oznakowane i zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych użytkowników. Wykonawca zapewni właściwie oznakowane ciągów komunikacyjnych w sąsiedztwie Terenu budowy.

g) w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 8 pkt. e niniejszego paragrafu Wykonawca musi złożyć propozycję oznakowań i zabezpieczeń terenu nawiązującą dla wnioskowanego nowego Terenu budowy, mają zastosowanie zapisy zawarte w ust. 8 pkt. f.

h) zabezpieczy Teren budowy przed dostępem osób niepowołanych oraz zapewni całodobową ochronę i dozór Terenu budowy, mienia znajdującego się na tym Terenie oraz kontrolę ruchu osób, pojazdów, urządzeń i materiałów,

i) zapewni zaopatrzenie budowy w wodę, energię elektryczną, ciepło, odprowadzenie ścieków, wywóz wszelkich odpadów i nieczystości z terenu budowy oraz w razie konieczności zainstaluje na własny koszt liczniki poboru wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz będzie ponosił koszty podłączenia, korzystania i zużycia mediów w okresie realizacji robót,

j) zapewni ubezpieczenie robót budowlanych oraz ubezpieczenie od zniszczeń, na zasadach i warunkach określonych w § 11 umowy,

k) w przypadku konieczności przejścia lub prowadzenia robót budowlanych w miejscu, które nie zostało protokolarnie przekazane Wykonawcy, służących wyłącznie wykonaniu robót budowlanych, Wykonawca własnym nakładem pracy i na własny koszt przygotuje w stałym uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu i właścicielami miejsca nieprzekazanego na Teren budowy, miejsce wykonania tych robót budowlanych. Po zakończeniu prowadzenia tych robót Wykonawca na własny koszt i własnym nakładem pracy niezwłocznie doprowadzi miejsce wykonania tych robót do stanu sprzed ich wykonania, z zastrzeżeniem zmian technicznych wprowadzonych na skutek wykonanych robót. Wykonawca pozostawi je w stanie niepogorszonym i wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usunie zbędne urządzenia, materiały, odpady, nieczystości oraz naprawi powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi uszkodzenia i przywróci usunięte na czas robót sprzęty i wyposażenie.

l) w uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu i według jego wymagań zabezpieczy sprzęt i wyposażenie znajdujące się na Terenie budowy w sposób uniemożliwiający pogorszenie jego stanu.

m) po zakończeniu prowadzonych robót budowlanych, ciągi komunikacyjne i wszelkie zabezpieczenia oraz oznakowania zostaną zdemontowane przez Wykonawcę na jego koszt i jego nakładami pracy.

9. Przekazany Teren budowy podlega ochronie przez Wykonawcę od kradzieży, pożaru i zalania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za części budynku i elementy przeznaczone do rozbiórki oraz materiały i urządzenia stanowiące własność Wykonawcy, jak również zainstalowane elementy lub urządzenia w przebudowywanym obiekcie objętym umową, od dnia przekazania Terenu budowy do dnia bezusterkowego odbioru końcowego.

10. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód i decyzji związanych ze zorganizowaniem Terenu budowy.

11. W czasie realizacji umowy Wykonawca będzie utrzymywał Teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco będzie usuwał wszelkie zbędne urządzenia, materiały, odpady oraz nieczystości. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku jw., Inżynier Kontraktu wezwie Wykonawcę do natychmiastowego uporządkowania Terenu budowy.

Zamawiający zastrzega prawo do uporządkowania Terenu budowy na koszt Wykonawcy, po jednokrotnym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego uporządkowania Terenu budowy, w przypadku braku podjęcia działań przez Wykonawcę w terminie do jednego dnia od otrzymania wezwania Inżyniera Kontraktu w tym zakresie.

12. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń do ich natychmiastowej naprawy.

13. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku jw., Inżynier Kontraktu wezwie Wykonawcę do natychmiastowego uporządkowania/usunięcia uszkodzeń ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy. Zamawiający zastrzega prawo do uporządkowania/usunięcia uszkodzeń ulic na koszt Wykonawcy, po jednokrotnym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego uporządkowania ulic, w przypadku braku podjęcia działań przez Wykonawcę w terminie do jednego dnia od otrzymania wezwania w tym zakresie.

14. Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa. Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania przedmiotu umowy.

15. Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas trwania przedmiotu umowy, co najmniej jedną kopię dokumentacji projektowej. Wspomniane dokumenty powinny być przez cały czas dostępne do wglądu dla Inżyniera Kontraktu, Przedstawiciela Zamawiającego oraz pracowników jednostki realizującej projekt, a także dla przedstawicieli organów nadzoru i kontroli (Nadzór Budowlany, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.) jak też dla innych osób upoważnionych pisemnie przez Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieżące uaktualnianie dokumentów składających się na realizację przedmiotu umowy, prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym.

16. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną wraz z niezbędnymi wytyczeniami i pomiarami powykonawczymi oraz dostarczeniem powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokościowej w 3 egz.

17. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów, wyrobów i urządzeń o parametrach i standardach nie gorszych (tj. równoważnych lub wyższych) niż określa dokumentacja projektowa.

17.1 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały powinny być I gatunku (najwyższej jakości), a zamontowane urządzenia wyprodukowane w roku wbudowania (lub ostatnim kwartale roku poprzedzającego wbudowanie), o udokumentowanym pochodzeniu. Wbudowane materiały, urządzenia, maszyny i sprzęt muszą posiadać dostęp do autoryzowanego serwisu (jeżeli taki jest wymagany) na terenie Polski. Wszystkie materiały przed ich zastosowaniem powinny zostać zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu i przedłożone do akceptacji na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem ich zastosowania.

17.2 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inżynierowi Kontraktu dokumentacji techniczno-ruchowej wszystkich urządzeń na 14 dni przed ich montażem wraz z informacją wskazującą miejsce autoryzowanego serwisu danego urządzenia.

17.3 Wykonawca zobowiązany jest przed montażem urządzeń branż sanitarnej i elektrycznej uzyskać pozwolenie Inżyniera Kontraktu na ich montaż.

17.4 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania do akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem próbek i wzorów wszystkich materiałów wykończeniowych oraz wyposażenia, na co najmniej 14 dni przed terminem ich wbudowania.

17.5 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania przy każdym odbiorze Inżynierowi Kontraktu dokumentów stanowiących dowód należytego wykonania robót budowlanych oraz zastosowania i wbudowania materiałów najwyższej jakości (atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoły badań i sprawdzeń, świadectwa jakości, itd.).

18. Wykonawca zrealizuje roboty objęte niniejszą umową z materiałów zakupionych przez siebie.

19. Wykonawca, w celu uzyskania akceptacji przez Inżyniera Kontraktu wszystkich wbudowywanych materiałów, urządzeń, itp., o czym mowa w ust. 17 pkt. 17.1, jest zobowiązany wystąpić o pisemne zatwierdzenie Wniosku o zatwierdzenie Materiałów i Urządzeń uzupełnionego o wymagane we wniosku załączniki - atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, itp.. Wzór Wniosku o zatwierdzenie Materiałów i Urządzeń Wykonawca otrzyma od Inżyniera Kontraktu po przekazaniu Terenu budowy.

20. Inżynier Kontraktu zastrzega, że razie wątpliwości co do jakości zastosowanych materiałów i urządzeń może przeprowadzić we własnym zakresie ich badania. Jeżeli ekspertyza wykaże niezgodną z SIWZ jakość materiałów i urządzeń koszty ekspertyzy pokrywa w tym zakresie Wykonawca, w przeciwnym razie jej koszty pokrywa Zamawiający. Materiałów i urządzeń niezgodnych z umową nie można zastosować, a użyte Wykonawca usunie i zastąpi na swój koszt i ryzyko.

21. Wykonawca zobowiązuje się udzielać, na każde żądanie Inżyniera Kontraktu, informacji o personelu nadzorującym budowę, ilości zatrudnionych pracowników, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie.

22. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego. Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach obciążają Wykonawcę. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie ich realizacji obciążają Wykonawcę. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, dotyczących BHP oraz Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

23. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy, z którego powinna wynikać kolejność realizacji robót i dostaw materiałów z uwzględnieniem wymaganej technologii, elementów, ilości i ceny wyposażenia, czasu realizacji i terminów dostaw uzgodnionych materiałów oraz terminów wykonania elementów robót podlegających okresowym rozliczeniom po potwierdzeniu ich wykonania. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony zostanie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej umowy.

23.1 Harmonogram rzeczowo-finansowy robót stanowiący załącznik nr 5 do umowy Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej umowy. Przyjęcie harmonogramu rzeczowo-finansowego w dniu podpisania umowy nie stanowi jego akceptacji. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiającego. W tym celu Zamawiający w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy uzgodni harmonogram z Inżynierem Kontraktu oraz zatwierdzi harmonogram lub wniesie do niego uwagi.

W przypadku konieczności poprawy Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych przekazać Inżynierowi Kontraktu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy celem uzyskania ponownej jego akceptacji. Procedura uzyskiwania akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiającego dotyczy każdorazowej poprawy harmonogramu.

23.2 Zatwierdzony harmonogram szczegółowy będzie podstawą dokonywania rozliczeń (wystawienia faktur), zgodnie z zapisami §5 umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca opracuje zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 23.6 niniejszego paragrafu.

23.3 Harmonogram rzeczowo – finansowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej w powszechnie używanym formacie edytowalnym, np. *.xls, *.doc z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 23.1. Po przedłożeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego Inżynier Kontraktu w terminie do 14 dni roboczych zatwierdzi ten Harmonogram względnie zwróci go Wykonawcy do poprawy lub uzupełnienia wraz z uwagami i zastrzeżeniami. Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy w przeciągu 3 dni roboczych od daty jego zwrócenia przez Inżyniera Kontraktu.

23.4 W razie opóźnienia w ponownym przedłożeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego bądź braku jego zatwierdzenia przez Zamawiającego, Zamawiający przy udziale Inżyniera Kontraktu opracuje Harmonogram rzeczowo-finansowy, który stanie się wiążący dla Wykonawcy.

23.5 Wykonawca będzie zobowiązany na polecenie Inżyniera Kontraktu także do przedkładania zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jeśli ostatni zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie się niezgodny z faktycznym postępem robót, wartościami poszczególnych elementów robót lub ze zobowiązaniami Wykonawcy. W takim przypadku Inżynier Kontraktu wyznaczy termin jego dostarczenia, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 3 dni robocze.

W zakresie poprawy lub uwag do zaktualizowanego harmonogramu, mają zastosowanie zapisy zawarte w ust. 23 pkt. 23.1. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego bądź braku jego zatwierdzenia przez Zamawiającego mają zastosowanie zapisy pkt. 23.4 niniejszego paragrafu.

23.6 Wymagania do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego.

a) Wykonawca przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia w dniu podpisania umowy,

b) Zatwierdzony przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu harmonogram rzeczowo-finansowy będzie stanowił załącznik nr 5 do umowy i będzie podstawą do kontroli postępu robót budowlanych,

c) Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie zgodny z ustalonym terminem wykonania robót budowlanych i zakończenia przedmiotu umowy,

d) Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie zawierał wszystkie etapy prac i robót.
e) Daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych pozycji zostaną wskazane z dokładnością do miesięcy, np. Lp. Etap robót Rozpoczęcie (miesiąc/rok) Zakończenie (miesiąc/rok), zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy.

f) Podczas przygotowywania harmonogramu należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp robót, które mogą wystąpić w okresie jesiennym.

g) Harmonogram przewidujący ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien być zaaprobowany przez Inżyniera Kontraktu, jednakże zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zakończenia robót zgodnie z terminami zawartymi w umowie,

h) Główne etapy zostaną wycenione w rozbiciu na poszczególne miesiące realizacji przedmiotu umowy.

24. Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze przeprowadzenia robót szczególnie uciążliwych oraz uzyska zgodę Inżyniera Kontraktu na ich wykonywanie. W informacji Wykonawca zobowiązany jest pisemnie wskazać daty oraz godziny, w których planowane są ww. prace. Zamawiający zastrzega prawo, w przypadku wykonywania robót szczególnie uciążliwych pod względem hałasu oraz możliwości zapylenia i zanieczyszczenia obiektu, do wstrzymania robót budowlanych w określonych godzinach.

25. Wykonawca udostępni Teren budowy lub jego część w zakresie koniecznym dla wykonania robót lub usług nie objętych zakresem niniejszej umowy oraz innych robót i usług potrzebnych do wykonania przez Zamawiającego lub inne podmioty. Wykonawca udostępni Teren budowy we wskazanym przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu zakresie w ciągu 7 dni od pisemnego powiadomienia go o takiej konieczności. Powyższe nie będzie stanowiło podstawy zmiany terminu zakończenia robót budowlanych.
26. Umowa niniejsza realizowana jest z dofinansowaniem funduszy Unii Europejskiej, dlatego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego. Treść wytycznych oraz ich zmiany są publicznie dostępne na stronie internetowej www.mrr.gov.pl.

27. W trakcie realizacji umowy, jak i po jej zakończeniu, Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowiązani są poddać się w zakresie realizacji niniejszego kontraktu, w każdej chwili audytowi wewnętrznemu ze strony Zamawiającego, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim niezbędnym kontrolom dokonywanym przez np. jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione podmioty, zarówno krajowe jak i wspólnotowe. W przypadku takim Wykonawca i jego podwykonawcy zobowiązani są udostępnić wszelkie posiadane dokumenty, w tym elektroniczne i udzielać niezbędnych wyjaśnień. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych Wykonawca i podwykonawcy zobowiązani są do ich wykonania. W celu wywiązania się z zobowiązania jak wyżej Wykonawca zawrze odpowiednie zapisy w umowach z podwykonawcami.

28. Wykonawca ma obowiązek oznaczać stosownymi znakami i informacją o współfinansowaniu dokumenty dotyczące realizacji projektu, za wyjątkiem wewnętrznych dokumentów, które nie będą przedstawiane innym podmiotom. W zakresie jw. Wykonawca zastosuje się na czas realizacji umowy z wytycznymi w zakresie obowiązków informacyjnych i promocyjnych beneficjenta korzystając z serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

29.   Wykonawca zastosuje się na czas realizacji umowy z wytycznymi w zakresie obowiązków informacyjnych i promocyjnych beneficjenta korzystając z serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

30. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku, gdy jedna z Instytucji Zarządzających, Pośredniczących lub Wdrążających dla Programów, w ramach których Zamawiający uzyskał wsparcie na realizację projektów, zażąda opracowania innego podziału kosztów przypisanych do współfinansowanych przez nie projektów,  do opracowania i uzgodnienia takiego podziału z Inżynierem Kontraktu w porozumieniu z Zamawiającym.

31. Wykonawca dla użytych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia urządzeń jest zobowiązany zagwarantować serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z co najmniej 4-ro godzinnym czasem reakcji na zgłoszenie awarii. 

32. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i udziału w przeprowadzanych przy udziale Inżyniera Kontraktu, co najmniej raz w roku, a w ostatnim roku obowiązywania gwarancji i rękojmi na dwa miesiące przed upływem tego okresu, przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przeglądów wad i usterek. Powyższe reguluje § 14 ust. 13, 14 umowy.

33. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rękojmi napraw bieżących i awaryjnych zgłaszanych przez Inżyniera Kontraktu. Szczegóły określa § 13 umowy.

· 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 1, tj.

……………………… zł (słownie: ……………………………………………), w formie: pieniądza / gwarancji.

2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie na okres rękojmi i gwarancji za wady stanowić będzie 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie należytego wykonania umowy według następujących zasad:

a) 70% zabezpieczenia

· w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego na podstawie protokołu odbioru końcowego lub protokołu potwierdzającego usunięcie usterek sporządzonego w związku z warunkowym protokołem odbioru końcowego (od należytego wykonania przedmiotu umowy),
b) 30% zabezpieczenia

–w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. Jeżeli część zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie rękojmi zwrotowi podlega pozostała po potrąceniu część zabezpieczenia.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

5. Zamawiający może z zatrzymanych kwot dokonywać wszelkich potrąceń na poczet poniesionych przez Zamawiającego kosztów oraz dla wyrównania poniesionych przez Zamawiającego strat, a także potrącać wszelkie należności przysługujące Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy.

· 11. Ubezpieczenie placu budowy i ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej   w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zakres ubezpieczenia obejmować będzie szkody powstałe zarówno na obszarze Terenu budowy jak i na osobach, mieniu i budynkach znajdujących się poza tym Terenem, a uszkodzonych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
· 12. Wykonywanie robót przy pomocy innych osób, podwykonawców
. 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom, jeżeli wskazał w ofercie tę część robót jako część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca nie wskazał w ofercie, iż zamierza powierzyć wykonanie części robót podwykonawcy, a w czasie realizacji zadania chciałby skorzystać z podwykonawcy, zobligowany jest poinformować Zamawiającego na piśmie.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1)
niespełniającej wymagań o których mowa w ust. 10 niniejszej umowy;

2)
gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

5. Niezgłoszenie pisemnych  w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

8. Niezgłoszenie pisemnego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

9.
Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do projektów aneksów do zawartych umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.  

10.
Zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem będą roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu:

1)
Zakres robót (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi mieścić się 
w zakresie określonym w ofercie przez Wykonawcę jako część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom; 

       Jakiekolwiek postanowienia odnoszące się do jakości robót nie mogą przewidywać lub dopuszczać wykonania przedmiotu objętego umową o podwykonawstwo w jakości gorszej niż w ramach niniejszej umowy;

2)
Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi być wynagrodzeniem kosztorysowym;

3)
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do każdej zmiany umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

4)
Przeniesienie wierzytelności (także przyszłych) przysługujących podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiającego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiającego wymaga zgody Zamawiającego.

5)
Jakiekolwiek wierzytelności przysługujące Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawców), w tym w szczególności wierzytelności z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, pomieszczeń, urządzeń lub energii muszą być wcześniej wymagalne niż wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy i będą potrącane w pierwszej kolejności z wierzytelnością o zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawcę jakichkolwiek kwot z należności przysługujących podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia następować będzie odnowienie tj. Wykonawca po spełnieniu warunków będzie zobowiązany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia w tej części wygaśnie, w efekcie Zamawiający będzie zwolniony z zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie zatrzymanej przez Wykonawcę (odpowiednie postanowienia muszą się znaleźć także w umowach podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.);

6)
Przedmiot umowy wykonywany przez Wykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi 
być określony dokładnie i wyczerpująco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu 
w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczególnienie prac;

7)
Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego podwykonawcy nie może być późniejszy niż  termin zakończenia przedmiotu umowy określony w niniejszej umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

8)
Termin wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia (lub którejkolwiek części wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być późniejszy niż 7 dni od dokonania odbioru końcowego całego przedmiotu umowy przez Zamawiającego (z zastrzeżeniem wymagania wskazanego w pkt 5); 

9)
Termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 7 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawcę lub podwykonawcę;

10)
W przypadku stosowania przez Wykonawcę w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia  należytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z należności wynikającej z faktury, w umowach musi znaleźć się postanowienie, że na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w części zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zapłatę kwoty zabezpieczenia;

11)
Odbiór końcowy robót wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi być wcześniejszy niż zgłoszenie do odbioru robót dokonane przez Wykonawcę;

12)
Przedłożona kopia umowy o podwykonawstwo nie może różnić się od zaakceptowanego projektu;

13) W umowie z podwykonawcą muszą znaleźć się postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, jednak nie mniejsze niż wynikające z § 15 niniejszej umowy. 

14)
Wynagrodzenie wynikające z umowy o podwykonawstwo nie może być wygórowane, tj. w szczególności wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie może być wyższe od wynagrodzenia za tę część prac jaka odpowiednio należy się Wykonawcy zgodnie z umową (w tym celu wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy za tę część prac może być ustalona przez Zamawiającego bądź na podstawie czynników cenotwórczych  oraz danych z przedmiaru robót, bądź w inny uzasadniony sposób).   

15) umowa z podwykonawca nie może zawierać postanowień:

a)  uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę  płatności  od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane   przez podwykonawcę,
b) warunkujących podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego,
c)  stosowania potrąceń z kwoty wynagrodzenia należnego dla podwykonawcy tytułem zabezpieczenia roszczeń (zakaz stosowania kaucji).

11. Niespełnienie obowiązków wynikających z postanowień niniejszego paragrafu umowy stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. 

12. Wykonawca jest zobowiązany w umowach zawieranych przez niego z podwykonawcami,   zawrzeć postanowienia ustanawiające solidarną odpowiedzialność Wykonawcy za wynagrodzenie należne dalszym podwykonawcom, według zasad określonym w niniejszym paragrafie. Obowiązek ten dotyczy także wszystkich dalszych podwykonawców

13. Wszyscy dalsi podwykonawcy  podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego, według zasad określonych w  niniejszym paragrafie.

14. Na roboty wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.
15. Zamawiający w razie naruszania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zasad bezpieczeństwa na Terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru osób uprawnionych lub w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową ma prawo żądania usunięcia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracowników podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z placu budowy. W razie zgłoszenia pisemnego umotywowanego zastrzeżenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich pracownika (-ów) zostaną oni usunięci w terminie 7 dni od zgłoszenia z Terenu budowy. Wykonawca i podwykonawca zagwarantują to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcą i umowie z dalszym podwykonawcą.

· 13. Rękojmia za wady i gwarancja jakości

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad i usterek przedmiotu umowy. Dokument gwarancyjny Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy. Gwarancja udzielona zostanie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………… miesięcy rękojmi i gwarancji na roboty budowlane i 24 miesięcznej na urządzenia. Okres gwarancji jest liczony od dnia odbioru końcowego na podstawie protokołu odbioru końcowego.

3. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do:

a) usunięcia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub,

b) wykonania przedmiotu umowy, lub dotkniętej wadą lub usterką jego części od nowa – w przypadku, kiedy samo usunięcie wady lub usterki nie umożliwia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy, istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rękojmia zostaje umownie rozszerzona w następujący sposób: okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

5. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.

6. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi na każde wezwanie Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego. Stwierdzone wady lub usterki zgłaszane będą Wykonawcy zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej.

7. Wejście Wykonawcy do budynku lub na teren Zamawiającego w celu usunięcia wad lub usterek w okresie rękojmi i gwarancji odbywać się będzie po uzyskaniu zgody Zamawiającego. W tym celu Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego, z co najmniej dwoma dniami roboczymi wyprzedzenia.

8. Ustala się, że Wykonawca usunie wady lub usterki przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od momentu przekazania mu informacji o wadzie lub usterce.

9. O ile usunięcie wady lub usterki trwać będzie dłużej niż 7 dni roboczych od zawiadomienia Wykonawcy, Wykonawca bez dodatkowego wezwania w przeciągu 2 dni kalendarzowych od zgłoszenia Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego zapewni zastępczy sprzęt, urządzenia, instalacje, itp., tak aby uszkodzone urządzenia i instalacje działały prawidłowo.

10. W razie awarii lub usterek nagłych, Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania usterki lub awarii do 4 godzin od ich zgłoszenia i usunięcia awarii lub usterki w przeciągu 2 dni kalendarzowych od zgłoszenia. W tym wypadku nie mają zastosowania zapisy ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu. Za awarię lub usterkę nagłą uważa się ujawnienie usterki w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych urządzeniach, która uniemożliwia prawidłową eksploatację budynku lub grozi uszkodzeniem jego elementów lub zamontowanych urządzeń, m.in.: pęknięcie rur kanalizacyjnych, wodociągowych, wybicie studzienek odpływowych, uszkodzenia instalacji przeciwpożarowych, alarmowych, instalacji ogrzewania, chłodzenia.

10. Czynności gwarancyjne będą świadczone na miejscu. W przypadku konieczności zabrania elementu do naprawy poza obręb przedmiotu umowy odbywać się to będzie na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca w razie konieczności zabrania elementu do naprawy poza obręb przedmiotu umowy zapewni element zastępczy na czas naprawy.

11. Wykonawca po usunięciu wad lub usterek wykrytych w okresie rękojmi czy gwarancji zawiadomi o tym Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego w formie pisemnej. Roboty budowlane zakwestionowane jako wadliwe muszą zostać odebrane przez Inżyniera Kontraktu.

12. W razie nie usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zleci zastępcze ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności ponownego wzywania Wykonawcy do ich usunięcia, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

13. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji Wykonawca wymieni go na nowy.

§ 14. Warunki odbioru robót

1.
Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz do odbiorów technicznych realizacji zadania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawca (Kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu i Inżynierowi kontraktu wpisem do dziennika budowy. Inżynier Kontraktu ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót oraz do odbiorów technicznych w terminie 7 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy. Potwierdzeniem odbioru tych robót oraz odbiorów technicznych będzie wpis do dziennika budowy. Brak zgłoszenia lub naruszenie zasad zgłoszenia do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu upoważnia Inżyniera Kontraktu do nakazania Wykonawcy odkrycia robót zanikających i ulegających zakryciu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub też nakazania na koszt Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek częściowych, pomiarów i badań.

2. Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz do odbiorów technicznych realizacji zadania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia Inżynierowi Kontraktu dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowości wykonania prac oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów.

3. Przedmiotem odbioru końcowego będą roboty budowlane określone w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca winien usunąć wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawić cały Teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania.

5. Strony ustalają, że warunkiem osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego jest doręczenie Inżynierowi Kontraktu pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru popartego wpisem do dziennika budowy i potwierdzonego przez wszystkich inspektorów nadzoru poszczególnych branż. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Inżynierowi Kontraktu komplet dokumentów w języku polskim pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności:

a) dziennik budowy,

b) protokoły odbiorów technicznych, wyniki badań, pomiarów i prób – w 3 egz.,

c) aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymagane przepisami certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności, dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym – w 3 egz.,

d) oświadczenie kierownika budowy na każdym dokumencie tj.: aprobatach technicznych na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymaganych przepisami certyfikatach na znak bezpieczeństwa, deklaracjach zgodności i certyfikatach zgodności, dokumentach potwierdzających dopuszczenie wyrobów do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym dotyczących materiałów (partii materiałów) i urządzeń o wbudowaniu w obiekcie, którego realizacja objęta jest niniejszą umową,

e) projekt powykonawczy wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie budowy – w 3 egz.,

f) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – w 3 egz.,

g) wypełniony załącznik nr 6 do umowy,

h) oświadczenia, instrukcje, DTR, instrukcje obsługi – w 3 egz.,

i) oświadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
j) operat kolaudacyjny, 

k) protokoły z przeprowadzonych rozruchów technologicznych urządzeń, systemów wraz z instrukcjami obsługi oraz protokołami z przeprowadzenia niezbędnego szkolenia pracowników Zamawiającego wskazanych przez Zamawiającego.

Dokumenty wskazane powyżej, z wyjątkiem dziennika budowy przekazane zostaną w czytelnie opisanych segregatorach (jeden oryginał i dwie kopie), ze szczegółowymi spisami treści oraz z wersji elektronicznej (pliki w formacie „*.pdf”. Wykonawca przekaże również Inżynierowi Kontraktu w wersji elektronicznej (format „*.pdf”) skan wypełnionych i podpisanych załączników: nr 6, nr 10 i nr 11 do umowy.

6. Jeżeli Inżynier Kontraktu uzna, że roboty nie zostały zakończone lub gdy będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentów wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, o czym powiadomi Wykonawcę na piśmie wraz z uzasadnieniem, złożenie wniosku nie będzie skuteczne i Wykonawca po zakończeniu prac lub usunięciu nieprawidłowości będzie musiał ponownie złożyć wniosek o dokonanie odbioru końcowego.

7. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia Inżyniera Kontraktu przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego po skutecznym złożeniu przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego, pod warunkiem potwierdzenia ww. gotowość do odbioru przez Inżyniera Kontraktu zaakceptowaną przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem zapisów w ust. 6 niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Inżynierowi Kontraktu środki do dokonania odbioru wykonanych przez siebie robót budowlanych. Mowa o zapewnieniu: drabiny (rusztowania) umożliwiającej dojście inspektora w trudno dostępne miejsce, oświetlenia pomieszczeń, miarki, poziomicy lub czujnika do badania grubości powłoki malarskiej.

9. Inżynier Kontraktu rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 10 dni roboczych od skutecznego złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego. W tym celu Inżynier Kontraktu wraz z Zamawiającym powoła Komisję i przystąpi do czynności odbiorowych zawiadamiając o fakcie pisemnie Wykonawcę robót.

10. Inżynier Kontraktu ma prawo przerwać odbiór końcowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Odbiór końcowy musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.
11. Inżynier Kontraktu wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. Inżynier Kontraktu powiadomi o tym terminie Wykonawcę w formie pisemnej.

12. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego, pogwarancyjnego i przed upływem rękojmi stwierdzone zostaną wady i/lub usterki to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a. jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający dokona odbioru wykonanych robót, wyszczególniając istniejące usterki, które zostaną usunięte zgodnie z postanowieniami §13 rękojmia za wady i gwarancja jakości,

b. jeżeli wady i/lub usterki nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:

1) jeżeli wady lub usterki nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

13. W przeciągu 14 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego biegu okresu gwarancji Wykonawca zaprosi Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu do przeglądu gwarancyjnego obiektu. W przeglądzie udział wezmą odpowiednio umocowani przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Z przeglądu tego sporządzony zostanie protokół wskazujący ujawnione wady i/lub usterki obiektu. Wady i/lub usterki zostaną usunięte na zasadach określonych w § 13 ust. 6 i nast. niniejszej umowy. W razie braku zaproszenia Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu przez Wykonawcę do przeglądu gwarancyjnego obiektu lub zaproszenia po terminie określonym w zd. 1 termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu i biegnie na nowo od dnia przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o okres zawieszenia jej biegu. W okresie zawieszenia biegu gwarancji Zamawiający zachowuje wszelkie przysługujące mu uprawnienia z tytułu gwarancji, a Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji.

14. W ostatnim roku obowiązywania gwarancji i rękojmi Wykonawca zaprosi Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu do przeglądu gwarancyjnego obiektu, o którym mowa w ust. 13 niniejszej Umowy, na dwa miesiące przed upływem tego okresu.
15. Zamawiający również może zwołać przeglądy gwarancyjne, o których mowa w ust. 13 i 14. 
16. Z czynności odbioru technicznego, końcowego, rocznego, pogwarancyjnego oraz przed upływem rękojmi i gwarancji i odbioru usterek wymienionych w protokole odbioru sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Inżyniera Kontraktu na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

· 15. Kary umowne

1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:


1)
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia łącznego o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

2) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1, przy czym za niewykonanie przedmiotu umowy Zamawiający uzna odmowę jego wykonania, a za nienależyte wykonanie uznane zostanie, w szczególności zwłokę w jego wykonaniu dłuższą niż 30 dni w stosunku do terminu jego wykonania, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit.c),

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy przed rozpoczęciem robót w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4  niniejszej umowy,

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na etapie realizacji –  20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

5) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym - 0,01% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

6)
za nie przystąpienie w okresie gwarancyjnym do usuwania wad lub usterek w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia, do dnia przystąpienia Wykonawcy do usuwania wad i usterek lub powierzenia tego zadania innemu podmiotowi,

7)
w przypadku nie przystąpienia do usuwania wad lub usterek w terminie oraz nie przystąpienia do usuwania wad lub usterek po kolejnym wezwaniu Zamawiający będzie miał prawo zlecić usunięcie wad i usterek innemu podmiotowi, a kosztami w pełnej wysokości obciążyć Wykonawcę,

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, braku umowy o podwykonawstwo w zakresie zapłaty, w wysokości 2 % wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1,

9) za każdy dzień opóźnienia za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w terminie określonym w § 12 w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
10) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 20 % wynagrodzenia łącznego brutto ustalonego w umowie zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą (kara dotyczy odpowiednio odrębnie każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy),

11) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia łącznego brutto ustalonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

12) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia łącznego brutto ustalonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez zamawiającego na dokonanie tej zmiany, aż do dnia przedstawienia zamawiającemu poprawionej umowy o podwykonawstwo, 

13) za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w §18 ust. 6  związanych z zatrudnieniem pracowników na umowę o pracę, za każdy stwierdzoną nieprawidłowość w tym zakresie (za każdą osobę) w wysokości 1000,00 zł. Kara ta obejmuje także nieprawidłowości stwierdzone u podwykonawcy,

14) za nałożone podczas kontroli organu dofinansowującego korekty finansowe będące efektem z nieprawidłowej realizacji robót lub zastosowania materiałów o parametrach niezgodnych z SIWZ i obowiązującymi przepisami lub błędów w przekazanej zmawiającemu dokumentacji odbiorowej w wysokości korekty finansowej nałożonej na Zamawiającego w związku z zaistniałą sytuacją.
2. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.

3. Zamawiający zastrzega prawo do sumowania kar za niewywiązanie postanowień niniejszej umowy.

4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego niezależnie od naliczonych kar umownych, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

· 16.Odstąpienie od umowy

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego odstąpienie od umowy jest możliwe w następujących sytuacjach:

a) Wykonawca może odstąpić od umowy:

i) gdy Zamawiający odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub podpisania protokołu odbioru,

ii) w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia należnego i wymagalnego powyżej 60 dni od upływu terminu płatności faktury, z zastrzeżeniem postanowień § 7 umowy,
iii) nieważne jest odstąpienie od umowy po upływie terminu wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem i)
b) Zamawiający może odstąpić od umowy:

i) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres dłuższy niż 7 dni,

ii) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową lub Harmonogramem rzeczowo-finansowym, pomimo pisemnego wezwania go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

iii) w przypadku złożenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o wszczęcie postępowania układowego lub naprawczego, rozpoczęcia procesu likwidacji przez Wykonawcę, lub wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania egzekucyjnego. O fakcie tym Wykonawca niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego,

iv) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do jednego miesiąca licząc od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do chwili odstąpienia od umowy.

2. Czynność odstąpienia od umowy musi nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) Wykonawca zgłosi do odbioru przerwane prace oraz roboty zabezpieczające niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy,

b) Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy zdemontuje wszystkie obiekty tymczasowe, ciągi komunikacyjne i wszelkie zabezpieczenia oraz oznakowania, uporządkuje Teren budowy na jego koszt i jego nakładami pracy,

c) Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z Terenu budowy urządzenia zaplecza stanowiące jego własność oraz przekaże Inżynierowi Kontraktu Teren budowy,

d) W terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi przy udziale Inżyniera Kontraktu szczegółową inwentaryzację wykonanych prac wraz z określeniem procentowego ich zaawansowania według stanu na dzień odstąpienia od umowy. Wszelkie koszty związane z opracowaniem szczegółowej inwentaryzacji ponosi Wykonawca,

e) Szczegółowa inwentaryzacja wykonanych prac wraz z określeniem procentowego ich zaawansowania według stanu na dzień odstąpienia od umowy, o której mowa w ust. 3 pkt. d stanowić będzie podstawę rozliczenia ostatecznego. Wykonawca w tym celu w oparciu o ww. szczegółową inwentaryzację wykonanych prac sporządzi i przedłoży do akceptacji Inżyniera Kontraktu kosztorys rozliczeniowy ujmujący prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy z wyłączeniem robót uprzednio rozliczonych. Zamawiający zastrzega prawo wnoszenia przez Inżyniera Kontraktu uwag do przedłożonego kosztorysu rozliczeniowego.

f) Kosztorys rozliczeniowy, o którym mowa powyżej ma zawierać:

· stronę tytułową zawierającą:
a) nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji,

b) nazwę i adres Zamawiającego,

c) nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,

d) imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy,

e) wartość kosztorysową robót,

f) datę opracowania kosztorysu inwestorskiego.

· ogólną charakterystykę robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy z wyłączeniem robót uprzednio rozliczonych, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość robót;
· przedmiar robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy z wyłączeniem robót uprzednio rozliczonych; przedmiar ma być szczegółowy, zawierać formuły matematyczne (tj. działania „+”, „-„, „*”, „/”), z których wynikać będzie wartość poszczególnych pozycji przedmiaru,
· kalkulację uproszczoną z użyciem cen jednostkowych nie przekraczających średnich cen jednostkowych dla woj. mazowieckiego (poziom cen z kwartału poprzedzającego wykonywane roboty) zawartych w informacjach cenowych – zeszytach opracowanych przez SEKOCENBUD Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. Warszawa. W przypadku braku opracowanych cen jednostkowych robót w publikacjach cenowych zastosowanie będzie miało kosztorysowanie szczegółowe na podstawie KNR-ów opisujących daną robotę z ich najnowszych wydań, a w dalszej kolejności innych katalogów określających nakłady rzeczowe na wykonanie tych robót.
Źródłem cen roboczogodziny, narzutu kosztów pośrednich, kosztów zakupów, narzut zysku oraz cen materiałów z kosztami transportu będą średnie ceny jednostkowe dla woj. mazowieckiego (poziom cen z kwartału poprzedzającego wykonywane roboty) zawarte w informacjach cenowych – zeszyty opracowane przez SEKOCENBUD Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. Warszawa. W przypadku braku cen materiałów w ww. zeszytach będą miały zastosowanie inne publikacje cenowe i podawane przez nie średnie ceny materiałów z kosztami transportu jak wyżej.

W przypadku, gdy cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie nieuzasadniona, Zamawiający wprowadzi korektę opartą na własnych wyliczeniach.

· tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku,
· załączniki:
a) założenia wyjściowe do kosztorysowania,

b) kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.

g) Kosztorys rozliczeniowy nie spełniający warunków, o których mowa w ust. 3 pkt. f) zostanie odesłany przez Inżyniera Kontraktu ze wskazaniem braków/niezgodności.

h) W przypadku wniesienia przez Inżyniera Kontraktu uwag do kosztorysu rozliczeniowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3 pkt. f), Wykonawca zobowiązany jest do poprawy, uszczegółowienia kosztorysu w terminie do 7 dni liczonego od daty powiadomienia przez Inżyniera Kontraktu o konieczności dokonania korekty.

i) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. Do czasu uznania winy przez jedną ze stron umowy lub wyroku sądowego opłacenie kosztów zabezpieczenia wykonanego świadczenia obciąża Wykonawcę.

4. Odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić w terminie 60 dni od zaistnienia przesłanek do odstąpienia określonych powyżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno nastąpić formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

· 17. Zmiana umowy

1. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

2. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

3. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy; 

2) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

4) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót, pod warunkiem, że fakt ten ma odzwierciedlenie w dzienniku budowy i został potwierdzony przez inspektora nadzoru.

5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

6) innych okoliczności określonych w SIWZ stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 

6. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 18 Zatrudnienie

1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie  prac objętych przedmiotem wykonania  jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 roku poz. 1666 ze zmianami), za wyjątkiem projektantów, kierownika budowy, kierowników robót i geodety.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku poz. 1502 ze zmianami).
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłożył potwierdzenia zawarcia umów o pracę (wzór potwierdzenia stanowi załącznik do niniejszej umowy) oraz na każde wezwanie Zamawiającego przez cały okres ich realizacji składał Zamawiającemu oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1.
4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania  czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub  podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w   tym wezwaniu terminie wykonawca może zostać wezwany do przedłożenia zamawiającemu wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności  zamawiający może  zażądać:

a) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; i/lub

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; i/lub

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; i/lub
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
6. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 15 niniejszej umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 1 czynności. 
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2003 r. nr 207, poz.2016 z późn. zm.) i Kodeksu Cywilnego - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) o ile przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej

2. Strony ustalają, że wszelką korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy kierowaną do Zamawiającego w tym korespondencję obejmującą również korespondencję rozliczeniową należy wysyłać na poniższy adres:

Gmina Myszyniec

Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

adres poczty elektronicznej sekretariatu instytucji: inwestycje@myszyniec.pl lub sekretariat@myszyniec.pl 
natomiast wszelką korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy kierowaną do Wykonawcy w tym korespondencję obejmującą również korespondencję rozliczeniową, faktury i noty obciążeniowe należy wysyłać na poniższy adres:

………………………….

………………………….

Wszelkie doręczenia dokonywane na adresy wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu uznaje się za skuteczne pod ostatnio znanym adresem - z chwilą dokonania pierwszego awiza.

3. Prawa i obowiązki, a w szczególności zobowiązania finansowe nie mogą być przekazane na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody stron i w granicach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz o zmianie adresu siedziby firmy, a także adresu zamieszkania jej właściciela/współwłaścicieli pod rygorem skutków prawnych zaniechania a także uznania za dostarczoną korespondencję kierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych i informacji, do których uzyska dostęp w trakcie realizacji umowy oraz do dbałości o bezpieczeństwo danych, do których będzie miał dostęp.

6. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego, po uprzednim wyczerpaniu możliwości ugody.

7. W razie uznania przez organ lub sąd właściwy dla orzekania na gruncie niniejszej umowy jednego lub części jej postanowień za nieważne pozostałe jej postanowienia pozostają w mocy.

8. W razie sprzeczności postanowień niniejszej umowy z SIWZ pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. W razie sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszej umowy, a zapisami pozostałych załączników pierwszeństwo mają zapisy niniejszej umowy.

9. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA

� Termin zgodny z działem II SIWZ, chyba że Wykonawca zaoferował skrócenie terminu wykonania w Formularzu ofertowym. 
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