D.00.00.00. Wymagania ogélne

1. WSTEP

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

Roboty ugte w niniejszej SST zgodneg 8 wspolnym stownikiem zamoéwie (CPV).
KOD CPV 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraa wykonywania autostrad i drég.

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikagicihicznej (SST) asprzepisy dotyczce wykonania

i odbioru robét zwizanych z przebudaywlicy taczndci i Stonecznej w Myszjcu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotow Specyfikagg Technicza (SST) stosuje sijako dokument przetargowy przy zlecaniu i reajizac

robot.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgamwymagania ogolne dla przebudowy ulicgckndici i

Stonecznej w Mysazycu, wspdine dla robét odtych nizej wymienionymi specyfikacjami:

D.01.00.00.
D.01.01.01.
D.01.02.01.
D.01.02.02.
D.01.02.04.

D.02.00.00.
D.02.01.01.
D.02.03.01.

D.03.00.00.
D.03.03.01.

D.04.00.00.
D.04.01.01.
D.04.04.02a
D.04.04.01.

D.05.00.00.
D.05.03.23.

D.06.00.00.
D.06.01.01.
D.06.01.01.a

D.07.00.00.
D.07.01.01.
D.07.02.01.

D.08.00.00.
D.08.01.01.
D.08.03.01.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy w terenie
Usuetie drzew

Usuetie humusu

Rozbiérka elementdw drég i ulic

ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopow
Wykonanie nasypow

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Drena

PODBUDOWY

Profilowanie z zegzczeniem podia

Podbudowa pomocnicza z kruszywanganego (hietamanego 0/31,5),
Podbudowa zasadnicza z kruszyemniizanego (famanego 0/31,5),

NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z betonowej kostkkiowej

ROBOTY WYKQNCZENIOWE
Humusowanie i obsianie traw
Regulacja pionowa uzbrojenia pdrego

URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome,
Oznakowanie pionowe,

ELEMENTY ULIC
Kragzniki betonowe
Obrza betonowe

P.P.-W. ,DRO — KOM” Pawelezikiewicz
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1.4.Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST, wymienione patgj okrelenia naléy rozumie& nasgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty cal@¢ techniczno-aytkowa
(droge) albo jego czs¢ stanowaca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuoi@sy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rdabupostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony piegzia Zamawiajicego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagy do
notowania wydarze zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedan rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robdt, przekazywania poléceinnej korespondencji technicznej penzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawe, i projektantem.

1.4.5. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykorgawgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiina

1.4.7. Kierownik projektu — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowsma do nadzorowania, kontrolowania
robdt prowadzonych przez Wykonawidiedaca parednikiem pomidzy Inspektorem nadzoru a Inwestorem.

1.4.7.1. Inspektor nadzoru— osoba wytoniona w drodze przetargu przez Inwastoadzorujca i kontrolujca
roboty budowlane prowadzone przez Wykonawdbedaca pdrednikiem pongdzy Kierownikiem projektu a
Wykonawa,.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmai awaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

1.4.10Korpus drogowy - nasyp lub taeé& wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.11Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.12Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorggepy.

1.4.13Kosztorys Slepy - wykaz Robét z podaniem ich § (przedmiar) w kolejnézi technologicznej ich
wykonania.

1.4.14Ksiega Obmiardw - akceptowany przez Inspektora nadzesayt z ponumerowanymi stronamizaity do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliézeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikdw. Wpisy w Ksidze Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.15Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium bacleay zaakceptowane przez Zamaygego, niezidne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwhzanych z ocenjakasci materiatdw oraz robét.

1.4.16Materialy - wszelkie tworzywa niezne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumeatd@jojektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimspektora nadzoru.

1.4.17 Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzstiych do przejmowania i rozktadania apen od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdgia s¢ migdzy warstwy $cieralry, a podbudow, zapewniajca lepsze
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roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

C) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sfga do wyréwnania nieréwio podbudowy lub profilu istniagej
nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna cgs¢ nawierzchni stiaca do przenoszenia ohgzén od ruchu na podi@. Podbudowa
moze skiada sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - g6rna o&¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skltadasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna e&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje

zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodggzm i przenikaniem estek podidga. Maze
zawiera warstwe mrozoochrons, odgiczapca lub odcinajca.

Q) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unigtivaenia przenikania cgtek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni facej powyej.

i) Warstwa odgczajca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedagtaj se do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.190bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaodpiowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.200dpowiednia (bliska) zgod’é - zgodné¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjanjgsia
przedziat tolerancji nie zostat okleny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo
rodzaju Rob6t budowlanych.

1.4.21Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajmi pas terenu przeznaczony do umieszczania Wirog
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy readéwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzenr chronicych ludzi isSrodowisko przed uagliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22 Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy ziey pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.

1.4.23Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecgmizekazane Wykonawcy przez Inspektora nagizor
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Robét lub innych sprawiazanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.24Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczytada autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.25Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqzania drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznyck wasdanie i przekroju podiunym) istniejcego padczenia.

1.4.26 Rekultywacja - roboty mage na celu uposgkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27.Rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokadig, charakterystyk i wymiary
obiektu lzdacego przedmiotem robot.

1.4.28. Zadanie budowlane cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoysia odebma catas¢ konstrukcyja lub

technologiczn, zdol do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegéd na wykonywaniu Robét zazanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli

drogowej lub jej elementu.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za ich zgodé@ Dokumentag)
Projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy
(1) Zamawiajicy w terminie okréonym w Dokumentach Kontraktowych przekaNykonawcy Plac Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.
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(2) Na Wykonawcy spoczywa oboygiek ziazenie do zatwierdzenia harmonogramu robot, przeekpzaniem
placu budowy.

(3) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadaza ochron przekazanych mu dokumentéw do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone geakiezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1) Dokumentacja Projektowa przekazana Zamawganu pn. ,Przebudowa ulicyatzndici i Stonecznej w
Myszyhcu” zawiera:

a) projekt wykonawczy,

b) szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania iardlrobaét,

c) kosztorysy,

d) przedmiary robdét,

e) projekt statej organizaciji ruchu,

(2) Jereli w trakcie wykonywania rob6t oka st koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektovpezekazanej
przez Zamawiagcego, Wykonawca rob6t spadzi rysunki uzupetniage i ew. SST na wlasny koszt w 2-u
egzemplarzach i przedipje Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnéé¢ Rob6t z Dokumentach Projektowa i SST

(1) Dokumentacja Projektowa, SST oraz inne dodatkowkumienty przekazywane przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy w trakcie trwania Kaki stanowd cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

2 W przypadku rozbienaosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw ohrouje nasgpujaca kolejndé
ich waznosci:

- Szczegotowa Specyfikacja Techniczna oraz normgegisy budowlane powszechnie obgzuijace.

- Dokumentacja Projektowa.

3) Wykonawca nie mge wykorzystywé bledow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych na wiasn
korzys¢, a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@rimspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
Zmian i poprawek.

4) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialya lrgodne z DokumentagcjProjektovs i SST.
W przypadku rozbiencsici opis wymiar6w waniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

(5) Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSEda uwazane za wartai docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach olglenego przez Inspektora nadzoru i SST przedzidérgocii.
Cechy materiatbw i elementéw budowli musby jednorodne i wykazywa bliska zgodnéé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powimrzekracza dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Jeeli zostata okrdona warté¢ minimalna lub wart& maksymalna tolerancji albo obie te wacip to
Roboty powinny b§ prowadzone w taki spos6b, aby cechy tych mateviddd elementéw budowli nie znajdowaty
Sie W przewaajacej mierze w pobhu wartgci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub Robotg s w petni zgodne z DokumentacProjektow lub SST, ale
osignieta zostanie mdiwa do zaakceptowania jakbelementy budowli, to Inspektor nadzoru zmakceptowé
takie Roboty i zgodzisic na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiedoimcenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczeg6towymi kontraktu 18T S

(6) W przypadku, gdy materialy lub Roboty nig¢ & peilni zgodne z DokumentacProjektows lub SST, i
wptyneto to na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zgmbne innymi a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

(1) Wykonawca jest zoboazany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymamiau publicznego na
Placu Budowy, w spos6b okteny w SST D.00.00.00, w okresie trwania realizagjntraktu a do
zakaczenia i odbioru ostatecznego Robét.
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2) Przed przyspieniem do Robo6t Wykonawca przedstawi Inspektorowidzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpe@ Rob6t w okresie trwania budowy. W zalgci
od potrzeb i pogpu Robét projekt organizacji Ruchu powiniert laktualizowany przez Wykonawma
biezaco i zatwierdzany przez Zarzadeeg§io drog.

3) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i ldzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczg@e takie jak: ogrodzeniagwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
zapory itp., zatrudni dozorcow i podejmie wszelkimme srodki niezlzdne dla ochrony Robot,
bezpieczastwa pojazdéw i pieszych.

4 Wykonawca zapewni state warunki widocgeiov dzier i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglidw bezpieczistwa.

(5) Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie powinny by akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

(6) Fakt przysipienia do Rob6t Wykonawca powinien obyai€ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b
uzgodniony z Inspektora nadzoru oraz przez smoEenie w miejscach i #oiach okrélonych przez
Inspektora nadzoru tablic informacyjnych, ktoryedd bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Tablice informacyjne dda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robot.

@) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlegabody zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w
cere kontraktowa.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

(1) Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy datg
ochrony érodowiska naturalnego. W okresie trwania realiz&g)ntraktu, a do zakaczenia i odbioru
ostatecznego Robot, Wykonawcadbie podejmowé& wszelkie uzasadnione kroki meg na celu
stosowanie gido przepiséw i norm dotygzych ochronyrodowiska na Placu i wokét Placu Budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wlasriai spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych wemstvie jego sposobu dziatania. Stasuge do
tych wymaga Wykonawca bdzie miat szczegdlny wzgl na:

» Lokalizacg bazy, magazynéw, sktadowisk i wegtrznych drég transportowych zosiatak wybrane, aby nie

powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym.

« Plac Budowy i wykopy &da utrzymywane bez wody staje;.

»  Zostan podgte odpowiednidrodki zabezpieczage przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytapaliwvami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscia powstania pzaru.

(2) Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realiz&jibot norm, okrdonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska, obaizaja Wykonawe.
3 Odpady powstate w czasie procesu budowlanega stajwasngcia Wykonawcy i na nim spoczywa

obowizek ich utylizacji, chybaze Kierownik projektu zadecyduje inaczej.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
Q) Wykonawca bdzie przestrzeggprzepisow ochrony przeciwparowe;.

(2) Wykonawca hkdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesziezh biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

3) Materiaty tatwopalne dula skladowane w spos6b zgodny =z  odpowiedningrzepisami i
zabezpieczone przed dgstm oséb trzecich.
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4) Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoiarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
1) Materialy, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie zosialopuszczone dazycia.

(2) Nie dopuszcza sido wycia materialtdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegtniu wikszym
od dopuszczalnego.

3 Wszelkie materialy odpadowezyde do Rob6t powinny méeswiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okémjace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow
nasrodowisko.

4) Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, aakaczeniu Robét ich szkodlivio

zanika (np. materiaty pylaste) mpQy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania. Jeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamaw@j powinien otrzyméa zgod: na
uzycie tych materiatéw od wéaiwych organéw administracji patwowe;j.

(5) Jeceli Wykonawca gyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia nie zgedze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Q) Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemi#amndgci publicznej
i prywatnej.
(2) Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtawym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznyclalda ze

strony Wykonawcy nagbi uszkodzenie lub zniszczenie wiagrio publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkod wlasndgé. Stan naprawionej wlasfm
powinien by nie gorszy i przed powstaniem uszkodzenia.

3) Wykonawca jest w peni odpowiedzialny za ockramzadzer uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurocigi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpdwich wiadz bdacych wigcicielami tych
urzadzen informacje odnénie doktadnego pofenia tych urgdzer w obrbie Placu Budowy.

4) O zamiarze przysgpienia do Rob6t w polilu tych uradzen, badz ich przetaenia, Wykonawca powinien
zawiadomt wiascicieli tych uradze i Inspektora nadzoru.

(5) O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji iadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wawtaz kdzie z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw

(6) Wykonawca hdzie odpowiad& za uradzenia obce, ktére w wyniku dziataWykonawcy zostaly
uszkodzone.

@) Na wykonawcy spoczywa oboyzek:

- realizacji rob6t w sposéb powoday minimalne niedogodrdoi dla oséb trzecich,

- odpowiedzialnéci za uszkodzenia zabudowy otaaezaj teren budowy,

- sporadzenia inwentaryzacji stanu istrieggo otoczenia placu budowy,

- zawiadomienia Inspektora nadzoruo zawieranych lacwielami terenéw przyleglych do placu budowy
umowach,

- sporadzenie inwentaryzacji stanu technicznego drogasiich Wykonawcy do obstugi placu budowy,

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

(1) Wykonawca bdzie stosowasie do obowizujacych ograniczé obchzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprgtu na drogach publicznych poza granicami Placu Bydo

2 Uzyska on wszelkie niezine zezwolenia od odpowiednich wladz ngcie pojazdéw o
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©)

(4)

ponadnormatywnych ohgieniach osi i w sposéb agly bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru o
fakcie wycia takich pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie mealWWykonawcy od odpowiedzialém za
uszkodzenia drég, ktére mphy¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie mze wywaé pojazdéow o ponadnormatywnych af@niach osi na istniggych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w glie granic Placu Budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavepdowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowizany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlassytkev sposdb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

1)

2

@)

(4)

Podczas realizacji Robdt Wykonawca powinien przegh przepiséw dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegolsa Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitz
i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oriaz zdpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca przed rozpogziem robdt dostarczy do zatwierdzenia Inspektor@aeizoru plan BIOZ.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

@)

)

@)

(4)

Q)

(6)

2.

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za ochre@rRobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
Robét od daty rozpoegeia do zakéczenia i odbioru kicowego Robét.

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu Kmowego odbioru. Utrzymanie powinno &by
prowadzone w taki sposob, aby budowlegowa Ilub jej elementy byly w zadawadgim
stanie przez caly czas, do momentu odbioric&aego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyimea to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowgzany jest do stosowaniagsilo obowizujacych norm i przepiséw prawnych dot.
utrzymania i ochrony robét.

Wykonawca przyjmuje do wiadorém informacy; okreslajaca rownowano$¢ norm i przepisoéw prawnych.
Wykonawca po odkryciu niewypatéw i niewybuchdéw, magodnie z obowzujacymi przepisami

zabezpieczy/teren ich wysipowania i powiadongiodpowiednie stiby oraz po usuetiu zagraenia dalej
kontynuowa prace, nie wykorzystaf powyzszego jako argument niedotrzymania terminéw prac.

MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

1)

Zrodta uzyskania wszystkich materiatow powinny bgybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed
rozpoczciem Robét. Nie pniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanymyaiem materiatéw Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegdtowe infojenaotyczce proponowanegérédia wytwarzania
lub wydobywania, wymaganaviadectwa badalaboratoryjnych i reprezentatywne prébki materatiVv
przypadku niezaakceptowania przez Inspektora nada@teriatu ze wskazanegoddia, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru ni@terinnegozrédia. Zatwierdzenie partii materiatow z
danego zrodta nie oznaczagze wszystkie materialy z tegarédia leda przez Inspektora nadzoru
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dopuszczone do wbudowania.

(2 Wykonawca zobowzany jest prowadzina bigaco badania w celu udokumentowani@ materiaty
uzyskane z dopuszczonegddia w sposob agty beda spetnialy wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

(1) Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wiacicieli i odndgnych wladz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiekrodet miejscowych viczapc w to zrédla wskazane przez Zamawiizggo i
jest zobowizany dostarczylnspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoiean eksploatacjirodta.

2) Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.

3) Biorac pod uwag fakt, ze na podstawie prébek pobranychzeédta nie mana dokladnie okigi¢ granic
zalegania materiatéw Ze mog wystpi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoruenymlect
selekcg materialu z danej ezci zrodta oraz mee odrzuat czes$¢ zrodta jako nie nadaga sie do
eksploatacji.

4 Wykonawca ponosi odpowiedziakiioza spetnienie wymagdailosciowych i jakdciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrodta.

(5) Wykonawca poniesie wszystkie koszty amene z pozyskaniem materiatéw i dostarczeniemacRabot.

(6) Wszystkie materiaty odpowiad@e wymaganiom pozyskane z wykopow na Placu Budowwyzlinnych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowyet wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaKontraktu lub wskazalnspektora nadzoru.

@) Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazomag Wykonawca nie dolzie prowadz
zadnych wykopéw w olbie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszcheigbe w dokumentach
kontraktowych.

(8) Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniaskyw powinny by
sktadowane w haldach i wykorzystane przy zasypbedao rekultywacji. Po zakmzeniu eksploatacii
zrodta, materialy odpadowe powinnydyg powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy poyvby
zlagodzone w stopniu jak najbardziej zbliym do uksztaltowania otaczeggo terenu. Nadktad powinien
by¢ rownomiernie roztgony. Obszar wyrobiska powinienbgastpnie przykryty rélinnoscia.

(9) Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obawjacymi na
danym obszarze.

(20) Materialy pozyskane z rozbiorki o ile Kierownik pektu nie postanowi inaczej siapie wlasndcia
Wykonawcy.

2.3. Inspekcja wytworni materiatdw

Q) Wytwornie materiatbw maghby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzorielw sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbki materiatbw mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii
materiatow pod wzgblem jakdci.

(2) W przypadku, gdy Inspektor nadzorwdkie przeprowadzat inspekcjwytworni beda zachowane
nastpujace warunki:

a) Inspektor nadzorudolzie miat zapewniapnwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekciji,
b) Inspektor nadzoruedlzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tycheszi wytworni, gdzie odbywa

si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizamjitraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

1) Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Placu Budowyabiz



D.00.00.00. Wymagania ogélne P.P.-W. ,DRO — KOM” Paweletikiewicz

)

zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzegli.ldspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robét,zriie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtamatow
zostanie przewarfoiowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

1)

)

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skltadowane rahterzachowaty swajjakasé i przydatnéé do
Robot oraz zgodr#o z wymaganiami SST i byly degine do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow powinng py zakéczeniu Robdét doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptoweasz pnspektora nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

1)

3.
@)

2

©)

(4)

()

Jeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidunazliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powamaidinspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dazym, jéli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybraraakeeptowany rodzaj materiatu nie zadoy¢
p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRET

Wykonawca jest zoboazany do uywania jedynie takiego sptu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwosci wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym pragesgpéktora nadzoru; w przypadku braku ustale
takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowa przeprowadzenie Robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazahiadnspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznymtogmsci do pracy. Wykonawca
powinien réwnie dysponowa sprawnym sprgem rezerwowym, unidiwiajacym prowadzenie robét w
przypadku awarii spezu podstawowego.

Jeeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidupazliwosé wariantowego #ycia sSprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspekizadzoru o swoim wyborze co najmniej 3
tygodnie przed zyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezenby¢ pé&zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu,
zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i mpwbzczone do robét.

4. TRANSPORT

@)

)

@)

(4)

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigihodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na wiziwosci wykonywanych Robét i przewonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnprowadzenie Robét zgodnie z zasadami émgymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Ih$p& nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowasprawnymi rezerwowymisrodkami transportu, urnibwiajacymi
prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowgyoldkow transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinpghsat wymagania dotyere przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giedi na osie i innych parametréw technicznyéodki
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5.

5.1.

1)

5.2.

1)

)
©)

(4)

(%)

5.3.

1)

6.1.

1)

transportu nie odpowiadge warunkom kontraktu, na polecenie Inspektoragradaowinny by usunéte
z Placu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragdidnie z warunkami kontraktu, oraz za jako
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Roboét, @a zgodné¢ z Dokumentag Projektovd,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robéazqroleceniami Inspektora nadzoru.

Wspotpraca Inspektora nadzorui Wykonawcy
Inspektor nadzoru dolzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachazaviych z jakécia Roboét,
ocery jakaosci materiatdw i pogpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawachazamiych z interpretagj
Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotycych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu prze
Wykonawe.

Inspektor nadzorueblzie podejmowat decyzje w sposob niezajei bezstronny.

Decyzje Inspektor nadzoru dotyice akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemeriRbluét lzda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, DokuiagnProjektowej i w SST, a tak w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor zaad uwzgédni wyniki bada materiatéw i Robét,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przes#oi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzan kwestk.

Inspektor nadzoru jest uposvaony do kontroli wszystkich Robot i kontroli wsziieh materiatow
dostarczonych na budewub na niej produkowanych, ydzapc przygotowanie i produkgjmateriatow.
Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawa wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matgriaRoboty,
ktére nie spetniaj wymaga jakasciowych okrdlonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z
odrzuconymi materiatami nadg postpowa jak w pkt. 2.5.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny byykonywane nie piniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu
przez Wykonawg, pod graba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego typdunosi Wykonawca.

Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykamvcow

Jeli Wykonawca wykonat Roboty zgodnie z wymaganiarkDmentacji Projektowej i SST, a zaistniala
wadliwos¢ tych Robdt spowodowana Robotami wykonanymi poprize@rzez innych wykonawcéw, to
Inspektor nadzoru zleci taki spos6b ppstvania z poprzednio wykonanymi Robotami, aby vimgiglowat

ich wady.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Program Zapewnienia Jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektmadzoru
programu zapewnienia jas@, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykamyia Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratijwykonanie Robot zgodnie z Dokumentac]
Projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanym@plnspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jadd powinien zawieré&
cz¢$¢ 0golmy opisupca:
organizac wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadadRobot,
organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,
bhp,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementow Robét, system
(spos6b i procedd) proponowanej kontroli i sterowania jdk@ wykonywanych Rob6t, wyposgeanie w sprat
i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasmego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zlediprowadzenie badg,
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b)

sposOb oraz forn gromadzenia wynikdw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych a take wycihganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesi@riologicznym, proponowany
sposob i forma przekazywania tych informaciji Inspektora nadzoru;

cze$¢ szczegobtow opisupca dla kadego asortymentu Robét:

wykaz maszyn i uegdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyimizroraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i wdzenia pomiarowo- kontrolne,

rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatladunku materiatow, spoivsiegy,
kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przethuttawtasciwosci w czasie transportu,

sposOb i procedarpomiaréw i bad@ (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wagtania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robot,

sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

@)

)

©)

(4)

()

(6)

()

(8)

©)

Celem kontroli Rob6t powinno bytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniely asiagna¢
zatazoma jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilkontrok Robét i jakdci materiatdw. Wykonawca powinien
zapewnt odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania prébek i badaateriatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozoagdmae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadawatyj.

Wykonawca powinien przeprowadzipomiary i badania materialtbw oraz Robdt zstatliwoscia
Zzapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymbDekumentacii
Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badeh czstotliwos¢ powinny by okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. z#di nie zostaly one tam oldlene, to Wykonawca powinien ustaljaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetvmiykonanie Robot zgodnie z kontraktem. Ustalenideta
powinny by zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien dostarazynspektorowi nadzoru aiadczenieze wszystkie stosowane gdzenia
i sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm oksétajacych procedury bada

Pomieszczenia laboratoryjne powinny¢bytrzymywane w stanie czysts, a wszystkie uegzenia w
dobrym stanie technicznym. Inspektor nadzoru pawinini€ nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzorudalzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurméiod
badawczych. Jeli niedocagniecia te g tak powane, ze mog wpltywat ujemnie na wyniki badga
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymgyaie do Rob6t badanych materiatow i dégiye do wycia
dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsunéte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakbtych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

1)

)

Prébki powinny by pobierane losowo. Zalecae sitosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mobgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baidla

Inspektor nadzoru musi uczestniézy pobieraniu probek.
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(4)

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinieagrowadzi dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialty nie zostgorzez Wykonawg
usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek powinny ¢byostarczone przez Wykonawd zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonalo bada wykonywanych przez Inspektora
nadzoru powinny hy odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaskwapy przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

@)

)

Wszystkie badania i pomiary powinny dprzeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lubdhny
procedur, zaakceptowanych przezyimiera projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powinien powiadotinspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wygkonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

@)

)

@)

Wykonawca powinien przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &adak
najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalkn

Wyniki bada powinny by przekazywane na formularzu wedtug dostarczonegezgnspektora nadzoru
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowyw&ompletne raporty ze wszystkich badanspekciji, i udosgpnia je
nazyczenie Inspektora nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

1)

)

Inspektora nadzoru, po uprzedniej weryfikacji syatekontroli robét prowadzonego przez Wykonawc
moze ocenid zgodnd¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami SST na podstawimnikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatdw i prowad&ibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to Inspektor
nadzoru mge polecé Wykonawcy lub zled niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powt6rnych lub
dodatkowych bada albo mae opieré sic wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgé&mno
materiatow i Robét z DokumentadProjektove i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdny
lub dodatkowych bada pobierania prébek poniesione zostarzez Wykonawg

6.7. Atesty jakdici materiatow i urzadzen

1)

2

©)

(4)

()

Przed wykonaniem baflgakasci materiatow przez Wykonawg Inspektor nadzoru me dopyci¢ do
uzycia materiaty posiadage atest producenta stwierdggj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w
SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atestyveymagane przez SST,4da partia dostarczona do Robét
powinna posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posigdatesty wydane przez producenta, poparte w raziezgiy
wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikéw tych badapowinny by dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi nadzoru na jeggczenie.

Urzadzenia laboratoryjne i spiz kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniaalb | maszynach
powinny posiadawazna legalizacg wydary przez upowaznione instytucje.

Inspektor nadzoru zdyskwalifikuje i nie dapu do wycia jakichkolwiek urzdzen laboratoryjnych,
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wytworni lub maszyn, ktére nie mgyvaznych, wymaganych legalizaciji.

(6) Materiaty posiadajce atesty a usgizenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasiez8k
zostanie stwierdzona niezgodtoich wiasciwosci z SST to takie materialy i/lub udzenia zostan
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy dade okresu gwarancyjnego. Odpowiedzignaa prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obayiujacymi przepisami spoczywa nha kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny Bydokonywane na bigco i powinny dotycz§ przebiegu Robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsoginy budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien byppatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz astaska stibowego. Zapisy powinny Byczytelne, dokonane
trwafa technilg, w porazidku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumgepiowinny by oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa& w szczegoIngi:

- dat przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaipeia jakdci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygzprzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- daty zaradzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robot podlaegggh ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w z&ku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentaciji Projektowej,

- dane dotycgre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed irakcie wykonywania
Robat,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementdéw budowli z poean, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy pawinby¢ przediazone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania Si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do DziennikaoBydwWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcig;j
lub zajciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Indgpea nadzoru do ustosunkowania. $Projektant nie jest
jednak strom kontraktu i nie ma uprawmedo wydawania poleé&Nykonawcy Robét.

(2) Ksigga Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementéw Robdét.
Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza @ jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym i wpisuje
do kskgi obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatlow, orzetaeo jakdci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
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bada Wykonawcy i Zamawiacego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapenia
Jakdci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny Byudostpnione na kade zyczenie
Zamawiajcego.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczazsbprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastijace dokumenty:

a)
b)
<)
d)
e)

pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

protokoty przekazania Placu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyawywilno-prawne,
protokoty odbioru Robot,

protokoty z narad i ustate

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny ldyprzechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowadabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spdewa jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny byawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugha
zyczenie Zamawiagego.

7.

OBMIAR ROBOT

7.1. OglIne zasady obmiaru Robét

@)

)

©)

Obmiar Rob6t powinien okék¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t wykonanych droe
z Dokumentagj Projektova w jednostkach ustalonych w Kosztorysie ofertowego.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powvigdniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmnee dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa 8iw obecnéci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wiysbmiaru powinny
by¢ wpisane do Kggi Obmiardw.

7.2. Zasady okrdlania ilosci Robét i materiatéw

1)

)

@)

(4)

(%)

(6)

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlane@ okrélano inaczej, wszystkie pomiary
dhugasci, stuzace do obliczé pola powierzchni Robétgda wykonywane w poziomie.

Wszystkie elementy Robot oklene w metrach, takie jak dreny, przepusty ruroegrodzenia, &da
mierzone réwnolegle do podstawy fundamentu.

Do obliczenia ohjtosci Robét ziemnych naky stosowd metod przekrojow poprzecznych lub ign
zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru.

Pojazdy uywane do przewenia materiatow, ktérych obmiar ngstije na podstawie masy na pajeie
powinny by wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanyrazpinspektora nadzoru. Ky
pojazd powinien byoznakowany w sposob czytelny, uttimiajacy jego identyfikagj.

Materialy, ktérych obmiar nagiuje na podstawie aofipsci na pojeédzie powinny by przewaone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora nad#®ojazdy przeznaczone do tego celu mbge
dowolnego typu i wielkéci pod warunkiemze skrzynia pojazdu ma taki ksztag jej pojemné¢ mazna
fatwo i doktadnie okrdi¢. Kazdy pojazd powinien ki oznakowany w sposéb czytelny, uitiwiajacy
jego identyfikagt. Objetos¢ materiatu przewimnego jednym pojazdem powinnachyrzed rozpocgxiem
Robo6t uzgodniona przez Wykonawe Inspektora nadzoru na $piie, dla kadego typu i@ywanych
pojazdéw. Obmiar obfosci nasipi w punkcie dostawy. Ojos¢ materiatlu na pojaizie, stanowica
nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykoraviespektora nadzoru, nie podlega zaptacie. Pgjazd
przewaace mniejsz objetos¢ od uzgodnionej mag by¢ odrzucone przez Inspektora nadzoru, albo
zaakceptowane przy zmniejszonejetdci okreslonej przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawfidasowo stopié zatadowania pojazdéw. Zi przy losowej
kontroli stwierdzi onze obktos¢ materiatu przewona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to
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()

(8)

©)

(10)
(11)
12)

(13)

calas¢ materiatéw przewiezionych przez ten pojazd od wpagprzedniej kontroli zostanie zredukowana w
stopniu okrélonym przez stosunek atpsci obmierzonej do uzgodnione;.

Jereli zostalo to uzgodnione naspiie przez Wykonawgi Inspektora nadzoru, materiat rozliczany na

podstawie ohjtosci maze by wazony i przeliczany na odpowiedniliczbe jednostek oljosci z
zastosowaniem ¢gtcici objgtosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmnimraz wartéé
gestasci objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny lygodnione przed rozpagzem Robot.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt gibjci lub ggstasci objetosciowej materiatu jeeli
rzeczywista g@stos¢ objetosciowa dostarczonego materiatlu wykazywata wahanidyta mniejsza w
stosunku do wartai uzgodnionej na gmie przed rozpoeziem Robot.

llos¢ lepiszczy bitumicznych nmie by okreslona w megagramach. @bps¢ lepiszczy lkdzie mierzona
w temperaturze 25stosujc wspoétczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przagpektora nadzoru.

W przypadku elementow standaryzowanych takich jakilp walcowane, drut, rury, elementy w rolkach
i belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktdrych wéeite producenta podano ich wymiary lub madane te
mog stanowé podstaw obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mbgc losowo sprawdzane na
budowie, a ich akceptacja ngsit na podstawie tolerancji okenych przez producenta, o ile takich
tolerancji nie okrdono w SST.

Cement i wapnodala mierzone w megagramach.

Drewno lgdzie mierzone w metrach szeennych, przy uwzgtinieniu ilgsci wbudowanej w konstrukej

Woda fedzie mierzona w metrach sz&ennych.

Wszelkie inne materialydola mierzone w jednostkach okltenych w Dokumentacji Projektowej lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

1)

)

©)

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét powln¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawcleeli urzadzenia te lub spex
wymagaj bada atestujcych to Wykonawca powinien posig@daazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe powinny byrzez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wzenia

@)

)

©)
(4)

()

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymagaevsa to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagio4cil
i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora aradaVagi powinny posiadawazne swiadectwa
legalizacji.

Wykonawca mge wywat publicznych urzdzeh wagowych pod warunkienye byly one atestowane
i posiadag wazne swiadectwa legalizacji.

Dokfadna¢ stosowanych wag powinna wyne$§i,5% wywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zani mag, to zostanie ona uregulowana i
powtdrnie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zamry mag, to zostanie ona uregulowana i
powtdrnie zalegalizowana, a masa wszystkich méderizazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu
ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana oiestlzony bad, pomniejszony o dopuszczaln
tolerancg réwm 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
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(1) Obmiary powinny b§ przeprowadzone przed esziowym lub kaicowym odbiorem Robét, a tak
w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

(2) Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesw czasie ich wykonywania przy udziale Inspektaeaoru.

3) Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem przy udziale Inspektora
nadzoru.
4) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne olfigzpowinny by wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny zaakceptowany przez Inspektora madzo

5) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub gbjsci powinny by uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z ékdprem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robot

1) W zalenoici od ustalé odpowiednich SST, Roboty podlegapastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziajgdawcy:

a) odbiorowi Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po okresiegkojmi.

8.2. Odbiér Robot zanikajcych i ulegapcych zakryciu.
(1) Odbidr Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigdoi jakosci wykonywanych

Robot, ktére w dalszym procesie realizacji utegakryciu.

2 Odbiér Roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu powinien ky dokonany w czasie unalwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez harmiamvagéinego pospu Robot.

3) Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

4 Gotowa¢ danej cgsci Rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doefzka Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoruid@giowinien by przeprowadzony niezwiocznie,
nie p&niej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®wadi powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

(5) Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstagdgumentéw
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payniav
konfrontacji z DokumentagjProjektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

(6) W przypadku stwierdzenia odchgled przygtych wymaga i innych wczeéniejszych ustalg Inspektor
nadzoru ustala zakres Robot poprawkowych lub padejndecyzje dotyere zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje deeydpkonania posicen.

@) Przy ocenie odchyfei podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowych Ritbotach dodatkowych
Inspektor nadzoru uwzglnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST datych danej agci Robot.

8.3. Odbidr czsciowy

1) Odbidr czsciowy polega na ocenie foi i jakasci wykonanych cgici Robét wraz z ustaleniem natego
wynagrodzenia. Odbioru eiowego Robot dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

8.4. Odbiér ostateczny Robét

(1) Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Rob6t w odniesieniu do ickdlp
jakaosci i wartcsci.
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2 Catkowite zakéczenie Robot oraz gotovd do odbioru ostatecznego powinnaétstwierdzona przez
kierownika Robot wpisem do Dziennika Budowy z bepranym powiadomieniem na épaie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

3) Odbidr ostateczny Robdt powinien rgmt w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Agkenia Robot i kompletdoi oraz prawidtowsci operatu
kolaudacyjnego.

4 Odbioru ostatecznego Robét dokonuje komisja wyzamazprzez Zamawiagego przy udziale Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokomap odbioru Robét dokonuje ich oceny jétiowej na podstawie
przedizonych dokumentdw, wynikow bafld pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciowykonania
rob6t z DokumentagjProjektove | SST.

(5) W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja powinigazapoznd z realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw Roboét zanikglych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t
uzupetniagcych i Robét poprawkowych.

(6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pe@kosych lub Robo6t uzupetni@gych w
warstwie écieralnej lub Robotach wykezeniowych, komisja przerywa swoje czygeioi ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

@) W przypadku stwierdzenia przez kongjsjze jaka¢ wykonywanych Robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mdekiacy Projektow i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wakszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezeéstwo ruchu, komisja
dokonuje poticen, oceniagc pomniejszom wartai¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

(8) We wszystkich sprawach nie @bjch SST kda obowhzywaly przepisy “Instrukcji DP-T 14 o
dokonywaniu odbioréw robot drogowych na drogach iegkich krajowych i wojewddzkich" z dnia 14
lipca 1989 r. wraz z gdiejszymi zmianami i uzupetnieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robo6t

(1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaggo Roboét jest protokét odbiorudamwego
Robot sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdgago na koszt Wykonawcy.

2 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nasgpujace dokumenty:
- Dokumentagj Projektovs z naniesionymi zmianami jakie zaszly w trakciegasu budowlanego,
- Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru., zwtaszczg pibiorze Robo6t zanikajych i ulegaicych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalkce

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@aoznaczeé laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zalczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZ3T,

- sprawozdanie techniczne,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- mapa zasadnicza potwierdzona przez odpowiedmodek dokumentacji geodezyjnej, zgodna z
inwentaryzacj powykonawca,

- inne dokumenty wymagane przez Zamaxaego,
3) Sprawozdanie techniczne powinno zawdera

- zakres i lokalizagj wykonywanych Robdét,
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- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentd®jojektowe] przekazanej przez
Zamawiajcego,

- uwagi dotycace warunkow realizacji Robdét,
- dat rozpoczcia i zakdiczenia Robot.

4) W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nigstowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Wigkem wyznacza ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

(5) Wszystkie zargdzone przez Komigj Roboty poprawkowe lub uzupetiiag powinny by zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

(6) Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzuagdeych wyznacza komisja.

Operat kolaudacyjny w formie pisanej uwgditiajpjcy powyzsze dokumenty zostanie spgizony w trzech
egzemplarzach z tego jeden jest dla Wykonawcy,aatygemplarze dla Zamawieggo.

Niniejszy operat musi kby zatwierdzony przez Kierownika projektu przed jegéicjalnym przekazaniem
Zamawiajcemu.

8.6. Odbiér po okresie gkojmi

(1) Odbiér po okresie ekojmi polega na ocenie wykonanych Rob6t gasnych z usumtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisjotakv okresie gwarancyjnym.

(2) Odbiér po okresie ekojmi powinien by dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgkdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

1) Podstaw pfatngci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez \Mgkez; za jednostk obmiarova
ustalon dla danej pozycji Ofertowego Kosztorysu.

(2) Cena jednostkowa pozycji powinna uwdiliac wszystkie wymagania oraz czydobi badania sktadage
sig na jej wykonanie, okéone w SST dla tej Roboty.

3) Cena jednostkowa powinna obejma@éwa
- robocizre bezpdredna,
- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprna Plac Budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktorych wchogiz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikd
nadzoru i laboratorium, koszty ydzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki datye bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, oplaty za dziew placéw i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zgia przedsibiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wiydav mogicych
wystpi¢ w czasie realizacji Robot,

- podatki obliczane zgodnie z obagiijacymi przepisami.

4) Do cen jednostkowych nie wliczpodatku VAT.

(5) Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przezokdyke za dan pozycg w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza #vo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robottybh

ta pozych kosztorysow za wyptkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Wytyczne zlecania robo6t, ustug i dostaw w drodzefargu. Zalcznik do zargdzenia Nr 3 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych a dnia 18 lutego 1994 r.

Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robét grarych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewédzkich, GDDP 198% p@zniejszymi zmianami).



