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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
Roboty ugte w niniejszej SST zgodneg 8 wspolnym stownikiem zamoéwie (CPV).
KOD CPV 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraa wykonywania autostrad i drég.

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikagicihicznej (SST) asprzepisy dotyczce wykonania
i odbioru robét zwizanych z przebudaywlicy dojazdowej w Myszfcu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotow Specyfikagg Technicza (SST) stosuje sijako dokument przetargowy przy zlecaniu i realjizac
robét.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgimuymagania ogélne dla przebudowy ulicy dojazdowej w
Myszyncu, wspélne dla rob6t oldiych nizej wymienionymi specyfikacjami:

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy w terenie
D.01.02.01. Usuetie drzew

D.01.02.04. Rozbiérka elementdw drdg i ulic

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopow
D.02.03.01. Wykonanie nasypow

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Profilowanie z zgggczeniem podia

D.04.04.02a Podbudowa pomocnicza z kruszywanmganego (nietamanego 0/31,5),
D.04.04.01. Podbudowa zasadnicza z kruszyemnizanego (famanego 0/31,5),

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.23. Nawierzchnia z betonowej kostkikbwej

D.06.00.00. ROBOTY WYKQNCZENIOWE
D.06.01.01.a Regulacja pionowa uzbrojenia podaego

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Kragzniki betonowe
D.08.03.01. Obrza betonowe
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1.4.Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST, wymienione patgj okrelenia naléy rozumie& nasgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty cal@¢ techniczno-aytkowa
(droge) albo jego czs¢ stanowaca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuo@$sy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rdabupostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony piegzia Zamawiajicego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagy do
notowania wydarze zaistniatlych w czasie wykonywania zadania budoedan rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robdt, przekazywania poléceinnej korespondencji technicznej penzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawe, i projektantem.

1.4.5. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykorgawgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiina

1.4.7. Kierownik projektu — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowsma do nadzorowania, kontrolowania
robdt prowadzonych przez Wykonawidiedaca parednikiem pomidzy Inspektorem nadzoru a Inwestorem.

1.4.7.1. Inspektor nadzoru— osoba wytoniona w drodze przetargu przez Inwastoadzorujca i kontrolujca
roboty budowlane prowadzone przez Wykonawdbedaca pdrednikiem pongdzy Kierownikiem projektu a
Wykonawa,.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmai awaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

1.4.10Korpus drogowy - nasyp lub taeé& wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.11Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.12Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorggepy.

1.4.13Kosztorys Slepy - wykaz Robét z podaniem ich § (przedmiar) w kolejnézi technologicznej ich
wykonania.

1.4.14Ksiega Obmiardw - akceptowany przez Inspektora nadzesayt z ponumerowanymi stronamizaity do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliézeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikdw. Wpisy w Ksidze Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.15Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium bacleay zaakceptowane przez Zamaygego, niezidne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwhzanych z ocenjakasci materiatdw oraz robét.

1.4.16Materialy - wszelkie tworzywa niezne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumeatd@jojektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimspektora nadzoru.

1.4.17 Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzstiych do przejmowania i rozktadania apen od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdgia s¢ migdzy warstwy $cieralry, a podbudow, zapewniajca lepsze



D.00.00.00. Wymagania ogélne P.P.-W. ,DRO — KOM” Paweletikiewicz

roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

C) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sfga do wyréwnania nieréwio podbudowy lub profilu istniagej
nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna cgs¢ nawierzchni stiaca do przenoszenia ohgzén od ruchu na podi@. Podbudowa
moze skiada sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - g6rna o&¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skltadasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna e&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje

zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodggzm i przenikaniem estek podidga. Maze
zawiera warstwe mrozoochrons, odgiczapca lub odcinajca.

Q) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnymaméeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unigtivaenia przenikania cgtek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni facej powyej.

i) Warstwa odgczajca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedagtaj se do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.190bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaodpiowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.200dpowiednia (bliska) zgod’é - zgodné¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjanjgsia
przedziat tolerancji nie zostat okleny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo
rodzaju Rob6t budowlanych.

1.4.21Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajmi pas terenu przeznaczony do umieszczania Wirog
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy readéwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzenr chronicych ludzi isSrodowisko przed uagliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22 Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy ziey pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.

1.4.23Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecgmizekazane Wykonawcy przez Inspektora nagzor
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Robét lub innych sprawiazanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.24Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczytada autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.25Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqzania drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznyck wasdanie i przekroju podiunym) istniejcego padczenia.

1.4.26 Rekultywacja - roboty mage na celu uposgkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27.Rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokadig, charakterystyk i wymiary
obiektu lzdacego przedmiotem robot.

1.4.28. Zadanie budowlane cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoysia odebma catas¢ konstrukcyja lub

technologiczn, zdol do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegéd na wykonywaniu Robét zazanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli

drogowej lub jej elementu.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za ich zgodé@ Dokumentag)
Projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy
(1) Zamawiajicy w terminie okréonym w Dokumentach Kontraktowych przekaNykonawcy Plac Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.
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(2) Na Wykonawcy spoczywa oboygiek ziazenie do zatwierdzenia harmonogramu robot, przeekpzaniem
placu budowy.

(3) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu dokumentéw do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone geakiezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1) Dokumentacja Projektowa przekazana Zamawganu pn. ,Przebudowa ulicy dojazdowej w Mysay”
zawiera:

a) projekt wykonawczy,

b) szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania iardlrobat,

c) kosztorysy,

d) przedmiary robdét,

(2) Jereli w trakcie wykonywania rob6t oka st koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektovpezekazanej
przez Zamawiagcego, Wykonawca robot spadzi rysunki uzupetniage i ew. SST na wlasny koszt w 2-u
egzemplarzach i przedipje Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodné¢ Rob6t z Dokumentach Projektowa i SST

(1) Dokumentacja Projektowa, SST oraz inne dodatkowkumienty przekazywane przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy w trakcie trwania Kaki stanowd cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

2) W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw ohouje nasgpujaca kolejndé
ich waznosci:

- Szczegotowa Specyfikacja Techniczna oraz normgegisy budowlane powszechnie obgzuijace.

- Dokumentacja Projektowa.

3) Wykonawca nie mge wykorzystywé bledow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych na wiasn
korzys¢, a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@rimspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
Zmian i poprawek.

4) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialya lrgodne z DokumentagcjProjektovs i SST.
W przypadku rozbiencsici opis wymiar6w waniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

(5) Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSEda uwazane za wartai docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach olglenego przez Inspektora nadzoru i SST przedzidérgocii.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musby jednorodne i wykazywa bliska zgodnéé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powimrzekracza dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Jeeli zostata okrdona warté¢ minimalna lub wart& maksymalna tolerancji albo obie te wacip to
Roboty powinny b§ prowadzone w taki spos6b, aby cechy tych mateviadd elementéw budowli nie znajdowaty
Sie W przewaajacej mierze w pobhu wartgci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub Robotg s w petni zgodne z DokumentacProjektow lub SST, ale
osikgnieta zostanie mdiwa do zaakceptowania jakbelementy budowli, to Inspektor nadzoru zmakceptowé
takie Roboty i zgodzisic na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiedoimcenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczeg6towymi kontraktu 18T S

(6) W przypadku, gdy materialy lub Roboty nig¢ & peilni zgodne z DokumentacProjektows lub SST, i
wptyneto to na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zgwbne innymi a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Q) Wykonawca jest zoboazany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymamiau publicznego na
Placu Budowy, w spos6b okteny w SST D.00.00.00, w okresie trwania realizagjntraktu a do
zakaczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

2) Przed przyspieniem do Robo6t Wykonawca przedstawi Inspektorowidzoru do zatwierdzenia
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©)

(4)

()

(6)

()

uzgodniony z Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpieéa Rob6t w okresie trwania budowy. W zalgci
od potrzeb i pogpu Rob6t projekt organizacji Ruchu powiniert laktualizowany przez Wykonawaa
biezaco i zatwierdzany przez Zarzadeegjo drog.

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lrdzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe uegdzenia zabezpiecza@e takie jak: ogrodzeniagwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
zapory itp., zatrudni dozorcow i podejmie wszelkime $rodki niezlgdne dla ochrony Robot,

bezpieczastwa pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgeionv dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzglidw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie powinny by akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Fakt przysipienia do Rob6t Wykonawca powinien obyaié publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Inspektora nadzoru oraz przez seoiEenie w miejscach i #ioiach okrélonych przez
Inspektora nadzoru tablic informacyjnych, ktéryeséd bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Tablice informacyjne dda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robét.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlegabody zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cere kontraktova.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

@)

)
©)

Wykonawca ma obowrek znaé i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy datee
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realiz&gntraktu, & do zakdczenia i odbioru
ostatecznego Robot, Wykonawcadbie podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu
stosowanie sido przepisow i norm dotygzych ochronyrodowiska na Placu i wokét Placu Budowy oraz
bedzie uniké& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub whasrgci spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych wepsdtvie jego sposobu dziatania. Stasugk do
tych wymaga Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgl na:

Lokalizacg bazy, magazynéw, sktadowisk i westiznych drog transportowych zostatak wybrane, aby nie
powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym.

Plac Budowy i wykopy &da utrzymywane bez wody stgjej.

Zostan podgte odpowiednidrodki zabezpieczage przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylapaliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

mozliwoscia powstania pzaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realiz&jib6t norm, okrdonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska, obeizaja Wykonawe.

Odpady powstate w czasie procesu budowlanega stajwlasndcia Wykonawcy i na nim spoczywa
obowizek ich utylizacji, chybaze Kierownik projektu zadecyduje inaczej.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

1)
)

©)

(4)

Wykonawca bdzie przestrzeggorzepisdw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiemziezh biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne dula skladowane w spos6b zgodny z  odpowiedninirzepisami i
zabezpieczone przed dgstm oséb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoiarem wywotanym jako rezultat
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realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
(D) Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie zosiatopuszczone dazycia.

(2) Nie dopuszcza sido wycia materialtdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym
od dopuszczalhego.

) Wszelkie materialy odpadowezyde do Rob6t powinny méeswiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okémjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko.

4) Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, @gkaiczeniu Robot ich szkodlivid

zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ wzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagagq tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé& zgod na
uzycie tych materiatow od wéaiwych organdéw administracji patwowe;.

(5) Jezeli Wykonawca iyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia nie zgedze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

(1) Wykonawca jest zobowatany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemibamndci publicznej
i prywatnej.
2) Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtawym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznyclaldé ze

strony Wykonawcy nagbi uszkodzenie lub zniszczenie wiadtio publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkod wlasngé. Stan naprawionej wiaséo
powinien by nie gorszy ri przed powstaniem uszkodzenia.

3) Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ockramzadzer uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpdwich wtadz kdacych wigcicielami tych
urzadzer informacje odnénie dokladnego pofenia tych urgdzen w obrbie Placu Budowy.

4) O zamiarze przyspienia do Robot w poliu tych uradzey, badz ich przetagenia, Wykonawca powinien
zawiadomt wiascicieli tych uradzen i Inspektora nadzoru.

(5) O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji iadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wamzaz kdzie z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw

(6) Wykonawca hdzie odpowiadé& za uradzenia obce, ktére w wyniku dziagtaWykonawcy zostaly
uszkodzone.

@) Na wykonawcy spoczywa oboyzek:

- realizacji rob6t w sposéb powoday minimalne niedogodioi dla oséb trzecich,

- odpowiedzialnéci za uszkodzenia zabudowy otaazaj teren budowy,

- sporadzenia inwentaryzacji stanu istrieggo otoczenia placu budowy,

- zawiadomienia Inspektora nadzoruo zawieranych tacwielami terenéw przyleglych do placu budowy
umowach,

- sporadzenie inwentaryzacji stanu technicznego drégasiich Wykonawcy do obstugi placu budowy,

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
1) Wykonawca hdzie stosowésie do obowizujacych ogranicze obcizen osi pojazddéw podczas transportu
materiatéw i sprau na drogach publicznych poza granicami Placu Bydo

(2) Uzyska on wszelkie niegine zezwolenia od odpowiednich wiladz rngcie pojazdéw o
ponadnormatywnych ohgieniach osi i w sposéb agly bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru o



D.00.00.00. Wymagania ogélne P.P.-W. ,DRO — KOM” Paweletikiewicz

©)
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fakcie wycia takich pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie mealWWykonawcy od odpowiedzialém za
uszkodzenia drég, ktére mphy¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie mze wywaé pojazdéw o ponadnormatywnych ofi@niach osi na istniggych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w glie granic Placu Budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavepdowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowizany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlassytkev sposdb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

1)

)

@)

(4)

Podczas realizacji Robét Wykonawca powinien przegh przepiséw dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegolsa Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oriaz zdpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca przed rozpogziem robdt dostarczy do zatwierdzenia Inspektor@aaizoru plan BIOZ.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

@)

)

@)

(4)

Q)

(6)

2.

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za ochr@rRobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
Robét od daty rozpoegeia do zakéczenia i odbioru kicowego Robot.

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu Kmowego odbioru. Utrzymanie powinno &by
prowadzone w taki sposob, aby budowlegowa Iub jej elementy byly w zadawadgim
stanie przez caly czas, do momentu odbiorickwego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyimea to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowgzany jest do stosowaniagsilo obowizujacych norm i przepiséw prawnych dot.
utrzymania i ochrony robét.

Wykonawca przyjmuje do wiadorém informacy; okreslajaca rownowano$¢ norm i przepiséw prawnych.
Wykonawca po odkryciu niewypatdw i niewybuchdéw, muagodnie z obowzujacymi przepisami

zabezpieczy/teren ich wysipowania i powiadongiodpowiednie stiby oraz po usuetiu zagraenia dalej
kontynuowa prace, nie wykorzystaf powyzszego jako argument niedotrzymania terminéw prac.

MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

1)

Zrédta uzyskania wszystkich materiatow powinny bgybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed
rozpoczciem Robét. Nie pniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanymyaiem materiatéw Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegdtowe infojenaotyczce proponowanegérédia wytwarzania
lub wydobywania, wymaganaviadectwa badalaboratoryjnych i reprezentatywne prébki materatVv
przypadku niezaakceptowania przez Inspektora nada@teriatu ze wskazanegoddia, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru ni@terinnegozrédia. Zatwierdzenie partii materiatow z
danego zrodta nie oznaczagze wszystkie materialy z tegarédia leda przez Inspektora nadzoru
dopuszczone do wbudowania.
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Wykonawca zobowzany jest prowadzina bigaco badania w celu udokumentowani@ materiaty
uzyskane z dopuszczonegddia w sposob agty beda spetnialy wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

1)

2

©)

(4)

(%)
(6)

(7)

(8)

)

(10)

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiekrodet miejscowych viczapc w to zrédla wskazane przez Zamawi@ggo i
jest zobowizany dostarczylnspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoiean eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.

Biorac pod uwag fakt, ze na podstawie prébek pobranychzeédta nie mana dokladnie okigi¢ granic
zalegania materiatéw e mog wystpi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoruenymlect

selekcg materialu z danej ezci zrodta oraz mee odrzuat czes$¢ zrodta jako nie nadaga sie do

eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedziakiioza spetnienie wymagdailosciowych i jakdciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty amene z pozyskaniem materiatéw i dostarczeniemacRabot.

Wszystkie materiaty odpowiad@e wymaganiom pozyskane z wykop6ow na Placu Budowwyzlinnych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowyet wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaKontraktu lub wskazalnspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazmag Wykonawca nie dolzie prowadz
zadnych wykopéw w olbie Placu Budowy poza tymi, ktére zostalty wyszcheigbe w dokumentach
kontraktowych.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniaskyw powinny by
sktadowane w haldach i wykorzystane przy zasypbedao rekultywacji. Po zakmzeniu eksploatacii
zrodta, materialy odpadowe powinnydyg powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy poyvby
zlagodzone w stopniu jak najbardziej zbliym do uksztaltowania otaczeggo terenu. Nadktad powinien
by¢ rownomiernie rozteony. Obszar wyrobiska powinienbgastpnie przykryty rélinnoscia.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obawjacymi na
danym obszarze.

Materialy pozyskane z rozbiorki o ile Kierownik pektu nie postanowi inaczej siapie wlasndcia
Wykonawcy.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

@)

)
a)

b)

Wytwornie materiatbw maghby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzorelw sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbki materiatbw mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii
materiatow pod wzgblem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzorwdkie przeprowadzat inspekcjwytworni beda zachowane
nastpujace warunki:

Inspektor nadzorudolzie miat zapewniapnwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekciji,

Inspektor nadzoruedlzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tycheszi wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizamjitraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

@)

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Placu Budowyabiz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzefli.ldspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
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uzycie tych materiatdw do innych robét,zriie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtamatow
zostanie przewarfoiowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

1)

2

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skltadowane rahterzachowaty swajjakasé i przydatnéé do
Robot oraz zgodro z wymaganiami SST i byly degine do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow powinng jpy zakéczeniu Robét doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptoweasz pnspektora nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

1)

3.
@)

)

@)

(4)

(%)

Jeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidunazliwos$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powamaidinspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dazym, jéli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybraraakeeptowany rodzaj materiatu nie zady¢
p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRET

Wykonawca jest zoboazany do uywania jedynie takiego sptu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwosci wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym pragesgpéktora nadzoru; w przypadku braku ustale
takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowa przeprowadzenie Robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazahiadnspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznymtogmsci do pracy. Wykonawca
powinien réwni¢ dysponowa sprawnym sprgem rezerwowym, unidiwiajacym prowadzenie robét w
przypadku awarii spezu podstawowego.

Jeeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidupazliwosé wariantowego #ycia sSprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspekizadzoru o swoim wyborze co najmniej 3
tygodnie przed izyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezenby¢ pé&zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprat, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu,
zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i mpwbzczone do robét.

4. TRANSPORT

@)

)

©)

(4)

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigihodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na wiziwosci wykonywanych Robét i przewonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnprowadzenie Robét zgodnie z zasadami émgymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Ih$p& nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowasprawnymi rezerwowymisrodkami transportu, urnibwiajacymi
prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowgyoldkow transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinpghsat wymagania dotyexre przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giedi na osie i innych parametréw technicznyéodki
transportu nie odpowiadgie warunkom kontraktu, na polecenie Inspektoraaadaowinny by usunéte
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5.1.

1)

5.2.

1)

)
©)

(4)

(%)

5.3.

1)

6.1.

1)

z Placu Budowy.
WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragdidnie z warunkami kontraktu, oraz za jako
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Roboét, @a zgodné¢ z Dokumentag Projektov,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robéazqroleceniami Inspektora nadzoru.

Wspotpraca Inspektora nadzorui Wykonawcy
Inspektor nadzoru dolzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachazaviych z jakécia Roboét,
ocery jakaosci materiatdw i pogpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawachazamych z interpretagj
Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotycych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu prze
Wykonawe.

Inspektor nadzorueblzie podejmowat decyzje w sposob niezajei bezstronny.

Decyzje Inspektor nadzoru dotyice akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemeriRblét lzda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, DokuiagnProjektowej i w SST, a tak w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor zaad uwzgtdni wyniki bada materiatéw i Robét,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przesoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzamn kwestk.

Inspektor nadzoru jest uposvaony do kontroli wszystkich Robot i kontroli wsziieh materiatow
dostarczonych na budewub na niej produkowanych, ydzapc przygotowanie i produkgjmateriatow.
Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawa wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matgriaRoboty,
ktére nie spetniaj wymaga jakosciowych okrdlonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z
odrzuconymi materiatami nadg postpowa jak w pkt. 2.5.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny byykonywane nie piniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu
przez Wykonawg, pod graba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego typdunosi Wykonawca.

Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykamvcow

Jeli Wykonawca wykonat Roboty zgodnie z wymaganiarkDmentacji Projektowej i SST, a zaistniala

wadliwos¢ tych Robot spowodowana Robotami wykonanymi poprize@rzez innych wykonawcéw, to
Inspektor nadzoru zleci taki spos6b ppstvania z poprzednio wykonanymi Robotami, aby vimgilowat
ich wady.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Program Zapewnienia Jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektmadzoru
programu zapewnienia jas@, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykamyia Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratljwykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentac]
Projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanye@plnspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jadd powinien zawieré&
cz¢$¢ 0golmy opisupca:
organizac wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadadRobot,
organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,
bhp,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementow Robét, system

(spos6b i procedd) proponowanej kontroli i sterowania jdk@ wykonywanych Rob6t, wyposganie w sprat

i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumasmego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca

zamierza zlediprowadzenie badg,
sposéb oraz form gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechamzmd
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sterupcych a take wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesi@riologicznym, proponowany
sposob i forma przekazywania tych informaciji Inspektora nadzoru;

cze$¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu Robét:

wykaz maszyn i uegdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiizroraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i wdzenia pomiarowo- kontrolne,

rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatladunku materiatow, spoivsiegy,
kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przethuttawtasciwosci w czasie transportu,

sposOb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wagtania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robot,

sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

@)

)

©)

(4)

()

(6)

()

(8)

©)

Celem kontroli Rob6t powinno bytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniely asiagna¢
zatazoma jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok Robét i jakdci materiatdw. Wykonawca powinien
zapewnt odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania prébek i badaateriatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozoagdmae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadawatyj.

Wykonawca powinien przeprowadzipomiary i badania materialtbw oraz Robdt zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymbDekumentacii
Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badeh czstotliwos¢ powinny by okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. z#di nie zostaly one tam oldlene, to Wykonawca powinien ustaljaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetvmiykonanie Rob6t zgodnie z kontraktem. Ustalenideta
powinny by zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien dostarazynspektorowi nadzoru aiadczenieze wszystkie stosowane gdzenia
i sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm oksétajacych procedury bada

Pomieszczenia laboratoryjne powinny¢bytrzymywane w stanie czysts, a wszystkie uegzenia w
dobrym stanie technicznym. Inspektor nadzoru pawinini€ nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoruddlzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurméiod
badawczych. Jeli niedocagniecia te g tak powane, ze mog wpltywat ujemnie na wyniki badga
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymgyaie do Rob6t badanych materiatow i dégiye do wycia
dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsunéte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakbtych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

1)

)
©)

Prébki powinny by pobierane losowo. Zalecae sitosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bala

Inspektor nadzoru musi uczestniézy pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinieagrowadzi dodatkowe badania tych materiatéw,
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ktore budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawge
usuntte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatch bada pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek powinny ¢bgostarczone przez Wykonawd zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykopalo bada wykonywanych przez Inspektora
nadzoru powinny by odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zashkwapy przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

1)

)

Wszystkie badania i pomiary powinny dprzeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lubahny
procedur, zaakceptowanych przezyimera projektu.

Przed przysjpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powinien powiadotinspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wygkonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

1)

)

©)

Wykonawca powinien przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &@adak
najszybciej, nie pfiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakn

Wyniki bada powinny by przekazywane na formularzu wedtug dostarczonegezpnspektora nadzoru
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowyd&ompletne raporty ze wszystkich badanspekcji, i udospnia je
nazyczenie Inspektora nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

@)

)

Inspektora nadzoru, po uprzedniej weryfikacji Systekontroli robét prowadzonego przez Wykonawc
moze ocenid zgodnd¢ materialtdw i Robot z wymaganiami SST na podstawimikéw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatdéw i prowad&ibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to Inspektor
nadzoru mge polect Wykonawcy lub zledi niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych bada albo mde opieré sic wylacznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgéxino
materiatdw i Rob6t z DokumentadProjektow i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdry
lub dodatkowych bada pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Atesty jakdci materialdw i urzagdzen

@)

)

@)

(4)

Q)

Przed wykonaniem badgakosci materialéw przez Wykonawc Inspektor nadzoru mie dopyci¢ do
uzycia materialy posiadgie atest producenta stwierdgsj ich peta, zgodnd¢ z warunkami podanymi w
SST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych atesgyveymagane przez SST,4da partia dostarczona do Robot
powinna posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posigdatesty wydane przez producenta, poparte w raziezgtiy
wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych badapowinny by dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi nadzoru na jeggczenie.

Urzadzenia laboratoryjne i spiz kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwérniaalb | maszynach
powinny posiadawazna legalizacg wydary przez upowznione instytucje.

Inspektor nadzoru zdyskwalifikuje i nie ddpl do wycia jakichkolwiek urzdzer laboratoryjnych,
wytworni lub maszyn, ktore nie majvaznych, wymaganych legalizaciji.
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(6) Materiaty posiadajce atesty a usgizenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasiezék
zostanie stwierdzona niezgodtoich wiasciwosci z SST to takie materiaty i/lub uidzenia zostan
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy dade okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidgnaa prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obayiujacymi przepisami spoczywa nha kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny Bydokonywane na bigco i powinny dotycz§ przebiegu Robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsoginy budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien byppatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz taska stibowego. Zapisy powinny Byczytelne, dokonane
trwafa technilg, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumgepiowinny by oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa& w szczegoIngi:

- dat przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaipeia jakdci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygzprzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- daty zaradzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robot podlagggh ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w z&ku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentaciji Projektowej,

- dane dotycare czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed irakcie wykonywania
Robaot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z poean, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy pawinby przediazone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania Si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do DziennikaoBydwWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcig;j
lub zajciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Indgpea nadzoru do ustosunkowania. $Projektant nie jest
jednak strom kontraktu i nie ma uprawmedo wydawania poleéeNykonawcy Robét.

(2) Ksigga Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza @ jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym i wpisuje
do kskgi obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatlow, orzetaeo jakdci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada Wykonawcy i Zamawiacego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zajenia
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Jakdci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robd6t. Winny Byudostpnione na kade zyczenie
Zamawiajcego.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczazsbprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyawywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustate

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny ldyprzechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spdewa jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny byawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugha
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru Robét
1) Obmiar Rob6t powinien okék¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t wykonanych droe
z Dokumentagj Projektovs w jednostkach ustalonych w Kosztorysie ofertowego.

(2) Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powvigdniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmnee dni przed tym terminem.

3 Obmiar odbywa 8iw obecnéci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wiysbmiaru powinny
by¢ wpisane do Kggi Obmiardw.

7.2. Zasady okrdlania ilosci Robét i materiatéw

(1) O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlane@ okrélano inaczej, wszystkie pomiary
dhugasci, stuzace do obliczé pola powierzchni Robétgda wykonywane w poziomie.

(2 Wszystkie elementy Robot okiene w metrach, takie jak dreny, przepusty ruroegrodzenia, &da
mierzone réwnolegle do podstawy fundamentu.

3) Do obliczenia ohjtosci Robét ziemnych naky stosowd metod przekrojow poprzecznych lub ign
zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru.

4) Pojazdy uywane do przewenia materiatow, ktdrych obmiar ngstije na podstawie masy na pajeie
powinny by wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanyrazpinspektora nadzoru. Kady
pojazd powinien byoznakowany w sposob czytelny, uttimiajacy jego identyfikagj.

(5) Materialy, ktérych obmiar nagiuje na podstawie aofipsci na pojédzie powinny by przewaone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora nadZ®ojazdy przeznaczone do tego celu mbge
dowolnego typu i wielkéci pod warunkiemze skrzynia pojazdu ma taki ksztatg jej pojemnét mazna
fatwo i doktadnie okrdi¢. Kazdy pojazd powinien ki oznakowany w sposéb czytelny, uiiwiajacy
jego identyfikagt. Objetos¢ materiatu przewimnego jednym pojazdem powinnachyrzed rozpocgxiem
Robo6t uzgodniona przez Wykonawe Inspektora nadzoru na $piie, dla kadego typu i@ywanych
pojazdéw. Obmiar obfosci nasipi w punkcie dostawy. Ojos¢ materiatlu na pojalzie, stanowica
nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykoraviespektora nadzoru, nie podlega zaptacie. Pgjazd
przewaace mniejsz objetos¢ od uzgodnionej mag by¢ odrzucone przez Inspektora nadzoru, albo
zaakceptowane przy zmniejszonejetdici okreslonej przez Inspektora nadzoru.

(6) Inspektor nadzoru ma prawo sprawfidasowo stopié zatadowania pojazdéw. Zi przy losowej
kontroli stwierdzi onze objtos¢ materiatu przewona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to
catas¢ materiatow przewiezionych przez ten pojazd od wzeprzedniej kontroli zostanie zredukowana w
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()

(8)

©)

(10)
(11)
12)

(13)

stopniu okrélonym przez stosunek atpsci obmierzonej do uzgodnione;.

Jereli zostalo to uzgodnione naspiie przez Wykonawgi Inspektora nadzoru, materiat rozliczany na
podstawie ohjtosci maze by wazony i przeliczany na odpowiedniliczbe jednostek olajtosci z
zastosowaniem ¢gtcici objgtosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmnimraz wartéé
gestdsci objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny lygodnione przed rozpagzem Robot.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt gibjci lub ggstasci objgtosciowej materiatu jeeli
rzeczywista g@stos¢ objetosciowa dostarczonego materiatlu wykazywata wahanidyta mniejsza w
stosunku do wartai uzgodnionej na gmie przed rozpoeziem Robot.

llos¢ lepiszczy bitumicznych nmie by okreslona w megagramach. @bps¢ lepiszczy ldzie mierzona
w temperaturze 25stosujc wspétczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przagpektora nadzoru.

W przypadku elementow standaryzowanych takich jakilp walcowane, drut, rury, elementy w rolkach
i belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktdrych wéeite producenta podano ich wymiary lub madane te
mog stanowé podstaw obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mbgc losowo sprawdzane na
budowie, a ich akceptacja ngsit na podstawie tolerancji oktenych przez producenta, o ile takich
tolerancji nie okrdono w SST.

Cement i wapnodula mierzone w megagramach.

Drewno lzdzie mierzone w metrach szeennych, przy uwzgtinieniu ilgsci wbudowanej w konstrukej

Woda fedzie mierzona w metrach sz&ennych.

Wszelkie inne materialydola mierzone w jednostkach okltenych w Dokumentacji Projektowej lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

1)

)

©)

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét powln¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawcleeli urzadzenia te lub spex
wymagaj bada atestujcych to Wykonawca powinien posig@daazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe powinny byrzez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wzenia

@)

)

©)
(4)

()

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymagaevea to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagio4cil
i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora aradaVagi powinny posiadawazne swiadectwa
legalizacji.

Wykonawca mge wywat publicznych urzdzeh wagowych pod warunkienye byly one atestowane
i posiadag wazne swiadectwa legalizacji.

Dokfadna¢ stosowanych wag powinna wyno$§i,5% wywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zani mag, to zostanie ona uregulowana i
powtdrnie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zamry mag, to zostanie ona uregulowana i
powtdrnie zalegalizowana, a masa wszystkich méderizvazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu
ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana oiestlzony bad, pomniejszony o dopuszczaln
tolerancg réwm 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

1)

Obmiary powinny by przeprowadzone przed edziowym lub kaicowym odbiorem Roboét, a tak
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w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

(2) Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaeswv czasie ich wykonywania przy udziale Inspektaadzoru.

3) Obmiar Robét podlegatych zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem przy udziale Inspektora
nadzoru.
4 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohfiezpowinny by wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny zaakceptowany przez Inspektora madzo

(5) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci powinny by uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z éképrem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét

(D) W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, Roboty podleganastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziajgdNawcy:

a) odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po okresieckojmi.

8.2. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegapcych zakryciu.
1) Odbidr Robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigsdi jakosci wykonywanych

Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji utegakryciu.

(2) Odbidér Robot zanikapych i ulegaicych zakryciu powinien ky dokonany w czasie umldwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdinego pogpu Robdét.

) Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.

4) Gotowai¢ danej czsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doedzka Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoruid@giowinien by przeprowadzony niezwitocznie,
nie p&niej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikadwadi powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

5) Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstagdumentow
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paoyniav
konfrontacji z DokumentagjProjektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.

(6) W przypadku stwierdzenia odchgled przygtych wymaga i innych wczéniejszych ustalg Inspektor
nadzoru ustala zakres Robét poprawkowych lub pagejndecyzje dotyere zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decydpkonania poticen.

@) Przy ocenie odchyfei podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowych Ritbotach dodatkowych
Inspektor nadzoru uwzglnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST datych danej ogci Robot.

8.3. Odbiér czsciowy

(D) Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czici Robét wraz z ustaleniem nafego
wynagrodzenia. Odbioru etiowego Robot dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

8.4. Odbiér ostateczny Robot

(1) Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Rob6t w odniesieniu do ickdlo
jakaosci i wartaici.
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2 Catkowite zakéczenie Robot oraz gotovd do odbioru ostatecznego powinnaétstwierdzona przez
kierownika Robot wpisem do Dziennika Budowy z bepranym powiadomieniem na épaie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

3) Odbidr ostateczny Robdt powinien rgmt w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Agkenia Rob6t i kompletdoi oraz prawidtowsci operatu
kolaudacyjnego.

4 Odbioru ostatecznego Robét dokonuje komisja wyzamazprzez Zamawiagego przy udziale Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokomap odbioru Robét dokonuje ich oceny jétiowej na podstawie
przedizonych dokumentdw, wynikow baflda pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciowykonania
rob6t z DokumentagjProjektove | SST.

(5) W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja powinigazapozné z realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw Roboét zanikglych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t
uzupetniagcych i Robét poprawkowych.

(6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pe@kosych lub Robo6t uzupetni@gych w
warstwie écieralnej lub Robotach wykezeniowych, komisja przerywa swoje czygeioi ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

@) W przypadku stwierdzenia przez kongjsjze jaka¢ wykonywanych Robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mdekiacy Projektow i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wakszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezeéstwo ruchu, komisja
dokonuje poticen, oceniagc pomniejszom wartai¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

(8) We wszystkich sprawach nie @bjch SST kda obowhnzywaly przepisy "Instrukcji DP-T 14 o
dokonywaniu odbioréw robot drogowych na drogach iegkich krajowych i wojewddzkich" z dnia 14
lipca 1989 r. wraz z gdiejszymi zmianami i uzupetnieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robo6t

(1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaggo Robot jest protokét odbiorudamwego
Robot sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdgago na koszt Wykonawcy.

2 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nasgpujace dokumenty:
- Dokumentagj Projektovs z naniesionymi zmianami jakie zaszly w trakciegasu budowlanego,
- Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru., zwtaszczg pibiorze Robot zanikajych i ulegaicych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalkéce

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@aoznaczeé laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zalczonych do
dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZ3T,

- sprawozdanie techniczne,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- mapa zasadnicza potwierdzona przez odpowiedmodek dokumentacji geodezyjnej, zgodna z
inwentaryzacj powykonawca,

- inne dokumenty wymagane przez Zamaxaego,
3) Sprawozdanie techniczne powinno zawdera

- zakres i lokalizagj wykonywanych Robét,
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentd®jojektowej przekazanej przez
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Zamawiajcego,
- uwagi dotycace warunkow realizacji Robdét,
- dat rozpoczcia i zakdiczenia Robot.

4) W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nigstowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Wigkem wyznacza ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

(5) Wszystkie zargdzone przez Komigj Roboty poprawkowe lub uzupetiiag powinny by zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

(6) Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzuagdeych wyznacza komisja.

Operat kolaudacyjny w formie pisanej uwgditiajpjcy powyzsze dokumenty zostanie spgizony w trzech
egzemplarzach z tego jeden jest dla Wykonawcy,aatygemplarze dla Zamawieggo.

Niniejszy operat musi kby zatwierdzony przez Kierownika projektu przed jegéicjalnym przekazaniem
Zamawiajcemu.

8.6. Odbiér po okresie gkojmi

(1) Odbidér po okresie ekojmi polega na ocenie wykonanych Rob6t gasnych z usumtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisjotakv okresie gwarancyjnym.

(2) Odbiér po okresie ekojmi powinien by dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgkdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

1) Podstaw pfatngci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez \Mgkez; za jednostk obmiarova
ustalon dla danej pozycji Ofertowego Kosztorysu.

(2) Cena jednostkowa pozycji powinna uwdiiac wszystkie wymagania oraz czydobi badania sktadage
sig na jej wykonanie, okéone w SST dla tej Roboty.

3) Cena jednostkowa powinna obejma@wa
- robocizre bezpdredna,
- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprna Plac Budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktérych wchogiz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikd
nadzoru i laboratorium, koszty wdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki daiye bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, oplaty za dziew placéw i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zgia przedsibiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wiydav mogicych
wystpi¢ w czasie realizacji Robot,

- podatki obliczane zgodnie z obagiijacymi przepisami.

4) Do cen jednostkowych nie wliczpodatku VAT.

(5) Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przezokdyke za dan pozycg w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza #vo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robottybh
ta pozych kosztorysow za wyptkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wytyczne zlecania robo6t, ustug i dostaw w drodzefargu. Zalcznik do zargdzenia Nr 3 Generalnego
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Dyrektora Drég Publicznych a dnia 18 lutego 1994 r.
2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robét gmarych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewédzkich, GDDP 198% p@zniejszymi zmianami).



