Zatacznik nr 4 do SIWZ

WZOR UMOWY

Wdniu............. 20 . W pomigdzy Gming Myszyniec, Plac Wolnosci 60,
07-430 Myszyniec zwanym dalej Zamawiajacym,

nr NIP 758-21-53-537, nr REGON 550668284 reprezentowanym przez:

nrREGON:................eo oo, IENIPL e, ZWa@NY M dal g WYKoONaWER

reprezentowanym przez:

zostata zawarta umowa nastepujace tresci:

81.
DEFINICJIE

Uzyte w tresci ninigiszef umowy pojecia i okreslenia maja znaczenie zgodne z nizel podanymi
objasnieniami:

1

Umowa - oznacza umoweg zawarta pomigdzy Zamawigjacym a Wykonawca, na warunkach
zapisanych w ninigjszym dokumencie umowy i zwiazanych z nim zatacznikach, stanowiacych jg
integralng czes¢.

Przedmiot umowy - oznacza roboty budowlane w przedmiocie ,, Ter momoder nizacja budynku
Publiczng Szkoly Podstawoweg w Olszynach — wymiana pokrycia dachowego” okreslone
dalg w 82, zlecone przez Zamawiagjacego Wykonawcy na podstawie ninigjszel umowy.
Podwykonawca — oznacza osobe fizyczna lub prawna, zaakceptowana przez Zamawiajacego, z
ktorym Wykonawca zawrze umowg 0 wykonanie czesci przedmiotu umowy, z zakresu dostaw,
ustug lub robét budowlanych. Dalsze podzlecenie robét przez Podwykonawce wykonawcom
nizszego rzedu jest niedopuszczalne.

Inwestor - ilekro¢ w przepisach prawa jest mowa o Inwestorze oznacza to Zamawiajacego lub
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - oznacza osobe (osoby) fizyczna majaca odpowiednie
wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, wyznaczong pisemnie przez Zamawiajacego, umocowana w
jego imieniu, w zakresie przekazanych jg na mocy tego umocowania praw i obowiazkéw
wymienionych w art. 25 i 26 Prawa budowlanego.

Kierownik budowy - oznacza osobe fizyczna, umocowana do realizowania praw i obowiazkow
wymienionych w art. 22 i 23 Prawa budowlanego, wyznaczona i upowazniong pisemnie przez
Wykonawcg do jego reprezentowania na terenie budowy, we wszystkich sprawach zwiazanych z
organizacja, jakoscia, terminami i technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy.
Kierownik budowy jest zatrudniany na peten okres obowiazywania ninigjszej umowy.

Teren budowy - przestrzen, w ktorel prowadzone sa roboty wraz z przestrzenia zajmowana przez
zaplecze budowy.
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Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. [tekst jednolity z dnia 12 listopada 2010r. (Dz. U.
2010, nr 243, poz.1623 z p6zn. zm.)] i akty wykonawcze do tej ustawy.

Wada - cecha zmnigszajaca wartos¢ lub uzytecznos¢ wykonanych rob6t lub ich czesci,
materiatdw, urzadzen itp., ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci
lub przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek czesci rob6t wykonanych niezgodnie z
projektem budowlanym lub innymi obowiazujacymi w tym zakresie przepisami, wiedza
techniczna, warunkami technicznymi wykonania rob6t oraz innymi dokumentami wymaganymi
przez przepisy prawa.

Odbidr koncowy robét - protokolarne, z udziatem Zamawigjacego, Wykonawcy oraz nadzoru
inwestorskiego, przekazanie Zamawigjacemu przedmiotu umowy w stanie gotowym do
uzytkowania.

Sytuacja awaryjna - to okolicznos¢, w ktorg zagrozone jest zycie lub zdrowie ludzi, nastepuje
zaktécenie proceséw produkcji, funkcjonowania instytucji, urzedéw, wystepuje zagrozenie dla
warunkéw bytowych ludnosci i gdzie konieczne jest podjecie natychmiastowej akcji ratunkowsy i
wszelkich innych prac dla zminimalizowania strat materialnych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - prawo Zamawigjacego do zatrzymania czesci
wynagrodzenia w pieniadzu, poreczeniach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
naleznego Wykonawcy w przypadku niewypetnienia warunkéw umowy. Wymagane - po uptywie
termindw wyznaczonych na usunigcie nieprawidtowosci i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu
do ich usunigcia w wyznaczonym terminie. Skutkujace — w przypadku niewykonania tych
zobowiazan - zleceniem ich osobie trzecig ze srodkéw wniesionych przez Wykonawce na
zabezpieczenie nalezytego wykonania zobowigzan umowy.

Materiat wiasny Wykonawcy - to materiat lub urzadzenie bedace wtasnoscia Wykonawcy [ub
podwykonawcy o uregulowanym stanie zobowiazan wobec producentéw i dostawcéw, co do
kt6érych od momentu dostarczenia na teren budowy w zadnym przypadku nie moga zgtosi¢ swych
roszczen osoby trzecie.

8§2.
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawigjacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania Zamawiajacemu roboty
budowlane - pn. ,, Termomoder nizacja budynku Publiczng Szkoly Podstawowej w Olszynach
—wymiana pokrycia dachowego” , zgodnie z opisem przedmiotu umowy okreslonym w ust. 3.
Wykonawcy znane s3 warunki realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci zapoznat Sig z
dokumentacja i lokalizacja przedmiotu umowy, zatozeniami i oczekiwaniami Zamawiajacego co
do standardu oraz jakosci wykonania oraz dokonat szczegGtowe wizji i przegladu istnigjacych
obiektéw i migjsca robdt.

Przedmiot umowy okreslaja:

projekt budowlany — zakres dotyczacy wytacznie wymiany pokrycia dachu budynku,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — zakres dotyczacy wylacznie wymiany
pokrycia dachu budynku,

przedmiar robadt,

oferta, formularze of ertowe oraz kosztorys ztozone przez Wykonawce,

8§3.
INSPEKTOR NADZORU

Nadzér inwestorski nad realizacja przedmiotu umowy petni¢ bedzie:

Zmiana Inspektora nadzoru nie wymaga formy aneksu do ninigiszef umowy. O ewentualne
zmianie Zamawigjacy niezwtocznie powiadomi Wykonawcg.

Inspektor nadzoru dziata w granicach okreslonych przepisami ustawy Prawo budowlane i
kompetencji przekazanych przez Zamawiajacego.
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g4.
KIEROWNIK BUDOWY

Kierownikiem budowy jest:
Zmlana klerownl ka budowywymaga uzgodnienia obu stron umowy i sporzadzenia aneksu do
ninigsze umowy.

85.
TEREN BUDOWY

W okresie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszk6d komunikacyjnych, a zbedne materiaty, odpady, smieci, gruz budowlany, opakowania i
inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawcg materiatach niezwtocznie usuwat poza teren
budowy. W przypadku zaniechania czynnosci porzadkowe moga zostaé wykonane przez
Zamawigjacego na koszt Wykonawcy poprzez potracenie z biezacych faktur rozliczeniowych.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go
Zamawigjacemu w dniu przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

86.
DOSTAWA MEDIOW

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsca poboru wody i energii elektrycznej, ktore rozliczane
beda wedtug wskazan podlicznikéw.

Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni w okresie realizacji robét i po ich
zakonczeniu wywoOz $mieci powstatych z wiasng i podwykonawcow dziatalnosci i
wykonywanych przez nich rob6t i ustug.

§7.
MATERIALY

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialtdbw wiasnych oraz
dostarczonych przez Zamawiajacego. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz magazynowanie
przez Wykonawcg i podwykonawcOw materiatdw i urzadzen, co do ktérych moga zgtosi¢ swoje
roszczenia osoby trzecie.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy odpowiadaja co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy
Prawo budowlane) oraz innych obowiazujacych w tym zakresie przepisdw prawa, wymogom
projektu, specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i indywidualnie wskazanym wymogom
Zamawigjacego.

Na kazde zadanie Zamawigjacego Wykonawca jest zobowiazany okazaé w stosunku do
wskazanych materiatow i urzadzen odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polska Norma, aprobaty
techniczne, atesty, swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi itp.

Dokumentacje w tym zakresie Wykonawca winien przechowywaé na budowie i przekazaé ja
Zamawigjacemu w procedurze odbioru koncowego.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania, na zadanie Zamawiajacego, prawidtowosci wykonania rob6t oraz jakosci uzytych
materialéw przez Wykonawce i podwykonawce przy realizacji zadania.
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10.

Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonanie
robét sa niezgodne z umowa co do jakosci, to koszty badan dodatkowych oraz skutki z tym
Zwiazane obciaza Wykonawce.

Strony zgodnie postanawigja, iz wszystkie materialy i urzadzenia oraz stosowane technologie
robdt inne niz w dokumentacji techniczngy wymagaja akceptacji przez Zamawiajacego. Warunek
ten realizowany bedzie w taki sposob, ze Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy w kazdej fazie
robot udzielenia szczeg6towych informacji technicznych o stosowanych materiatach i
technol ogiach.

88.
PODWYKONAWCY

Wykonawca obowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy sitami wiasnymi lub z udziatem
podwykonawcdw.

Wykonawca oswiadcza, ze nizej wymieniony zakres prac wykona przy pomocy podwykonawcow,
i tak:

............................................................................... udziat %..................
............................................................................... udziat %..................

Pozostaty zakres prac Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

Wykonawca w dniu podpisania umowy przekaze Zamawiajacemu informacje odnoszace si¢ do
podwykonawcow (adresy, telefony, faks, przedstawicieleitp.)

Do zawarcia przez Wykonawce umowy na roboty budowlane z okreslonym podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca przedstawi umowe lub je projekt
do akceptacji Zamawiajacemu. Jezeli w terminie 14 dni Zamawiajacy nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, 0znacza to wyrazenie zgody na zawarcie umowy.

Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania przedmiotu zamdwienia osobom trzecim z
wytaczeniem wskazanych podwykonawcdw w ninigjszel umowie.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji
udzielong przez Wykonawce wobec Zamawiajacego.

Kserokopie umow zawartych z podwykonawcami zostana przekazane Zamawiagjacemu
niezwtocznie po ich podpisaniu.

Jakiekolwiek zmiany w zakresie umow z podwykonawcami lub zmiany podwykonawcow
wymagaja pisemng zgody Zamawiajacego, przy czym zmiana lub wprowadzenie nowego
podwykonawcy wymaga aneksu do ninigjszel umowy.

89.
TERMINY

Strony zgodnie ustalgja nastepujace terminy:

a) Terminrozpoczeciaredlizacji przedmiotu umowy ustalasie nadzien..................... 20....r.

b) Termin zakonczenia catosci robGt objetych przedmiotem umowy ustala sie na dzien
31 pazdziernika 2011 r.

¢) Termin przekazania dokumentacji projektowe i placu budowy w ciagu 5 dni od dnia
podpisania umowy.

Termin odbioru pogwarancyjnego oraz czestotliwosci i terminy przegladéw gwarancyjnych

zostana okreslone w protokol e odbioru koncowego.

Przez termin zakonczenia catosci rob6t objetych przedmiotem umowy nalezy rozumiec:

a) wykonanie robdt,

b) zgtoszenieich do odbioru w dzienniku budowy,
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¢) powiadomienie wpisem do dziennika budowy inspektora nadzoru o zakonczeniu catosci robot,

d) potwierdzenie przez inspektora nadzoru o zakonczeniu catosci robét.

Jezeli po gtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robét, inspektor nadzoru potwierdzi ich
zakonczenie wpisem do dziennika budowy, wowczas termin zgtoszenia jest terminem zakonczenia
catosci rob6t objetych przedmiotem umowy.

§10.
ZMIANY TERMINU

Wykonawca ma prawo zada¢ przedtuzenia umownego terminu zakonczenia catosci robét objetych

przedmiotem umowy, jezeli niedotrzymanie terminu pierwotnego stanowi konsekwencje:

1) okolicznosci, ktérych przy zachowaniu nalezytg starannosci nie mozna byto przewidzied,
niezaleznych od Wykonawcy,

2) przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

3) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub Iokalne),

4) wystapienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwigjacych wykonanie robét, pod
warunkiem, ze fakt ten ma odzwierciedlenie w dzienniku budowy i zostat potwierdzony przez
inspektora nadzorul.

Wykonawca moze wystapi¢ z takim zadaniem nie poznig niz w terminie 14 dni od zaistnienia

powyzszych okolicznosci.

8§11.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Naleznos¢ za prawidtowo wykonane roboty, o ktérych mowa w 8§ 2 ninigjszej umowy zgodnie z

wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia .............coeeeenn strony ustalaja na kwote
okreslong na podstawie zakresu rzeczowego robot ujetych w przedmiarze robdt
brutto.............ocovi A, (FOWNIE L L /100) w
tym .o netto + podatek VAT w WySOKOSCI .........c.vvvvinininnnnn. , Z zastrzezeniem
ust. 2

Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu
robét oraz zweryfikowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego.
Zamawigjacy zastrzega, iz w przypadku okolicznosci niezaleznych od  niego,
a uniemozliwigjacych realizacj¢ zamOwienia okreslonego w § 2 w petngj ilosci — wynagrodzenie
za przedmiot umowy ulegnie zmnigszeniu proporcjonalnie do ilosci faktycznie wykonanego
zakresu robot.

Warto$¢ umowna, o ktorg mowa w ust. 1, nie podlega zmianom waloryzacyjnym. Wartos¢ robot
budowlanych nie moze zosta¢ podwyzszona w drodze aneksu do ninigjszef Umowy.

Podstawa do zaptaty jest protokdt odbioru bez zastrzezen zatwierdzony przez nadzér inwestorski.
Naleznos¢ ptatna bedzie prze ewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

Termin zaptaty w ciagu 30 dni od dnia otrzymania faktury.

Wierzytelnosci zwiazane z realizacja ninigjszeg umowy nie moga by¢ przedmiotem obrotu
pomig¢dzy podmiotami trzecimi.

Data zaptaty jest data obciazenia rachunku Zamawiajacego. W przypadku zwtoki w ptatnosci
obowiazuja odsetki ustawowe.

Dopuszcza si¢ mozliwosé rozliczenia czesciowego po wykonaniu 50% prac bedacych
przedmiotem niniejszef umowy, na podstawie protokotu odbioru czesciowego, sprawdzonego,
odebranego i zatwierdzonego przez inspektora hadzoru inwestorskiego.

Przyjecie faktur Wykonawcy warunkuje zatozenie potwierdzonego przez podwykonawcow
oswiadczenia o niezaleganiu wobec nich z realizacja zobowiazan finansowych za wykonane przez
tych podwykonawcow, powierzone zgodnie z warunkami umowy, czesci zamoéwienia.

Rozliczenie koncowe za przedmiot umowy nastapi faktura koncowa wystawiona po zakonczeniu
czynnosci odbioru koncowego i protokolarnym stwierdzeniu, ze przedmiot umowy jest wolny od
wad.
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§12.
ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 7% wynagrodzenia umownego wraz z

podatkiem VAT, okreslonego w 8§ 11 ust. 1 ninigjszej umowy.

Strony zgodnie stwierdzaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie

....................... zt zostato wniesione przez Wykonawce przed zawarciem niniejszef umowy w

formie............oo .

Z wniesiong przez Wykonawcg catkowite) kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1) 70% zostanie zwolnione w ciagu 30 dni po podpisaniu przez Zamawiajacego koncowego
protokotu obioru catego zadania i przyjecia w uzytkowanie przedmiotu umowy,

2) 30% pozostgje w dyspozycji zamawigjacego przez okres trzech lat udzielong gwarancji i
zostanie zwrécona w ciagu 15 dni po jg uptywie oraz protokolarnym potwierdzeniu usuniecia
usterek stwierdzonych w trakcie przegladu przedmiotu umowy, dokonanego w zwiazku z
zakonczeniem okresu gwaranci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajacego w

przypadku obnizong jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzonych nieprawidtowosci w

wykonaniu postanowien umowy lub jakichkolwiek wad.

Zabezpieczenie to bedzie wymagalne w przypadku niewywiazywania Sie z postanowien umowy,

po uptywie terminéw wyznaczonych na usuniecie nieprawidtowosci i ponownemu jednokrotnemu

wezwaniu od ich usunigcia w wyznaczonym terminie.

§13.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Niezaleznie od obowiazkéw wymienionych w ninigjszel umowie Wykonawca przyjmuje na siebie

nastepujace obowiazki szczegbtowe:

1) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do rob6t realizowanych przez
podwykonawcéw,

2) ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za przedmiot umowy od dnia rozpoczecia robét do
dnia ustalonego w koncowym protokole odbioru,

3) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa wykonywanych rob6t, konstrukcji, instalacji oraz
montazu dostarczonych przez siebie maszyn i urzadzen,

4) dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji podwykonawcze,

5) prowadzenie minimum raz w tygodniu narad koordynacyjnych z przedstawicielami Inwestora
na terenie budowy celem omowienia postepu robét oraz rozwiazania zaistniatych probleméw,

6) informowanie pisemnie Zamawigjacego 0 koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub
zmiennych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. Zgtoszenie
wykonania rob6t dodatkowych musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci,
ktorego tres¢ potwierdzi inspektor nadzoru,

7) realizowanie robét dodatkowych, zmiennych moze mie¢ migsce wylacznie na podstawie
pisemnego zlecenia udziel onego przez zamawiajacego (odrebna umowa),

8) rozliczenie robdt dodatkowych, zmiennych nastapi przy zastosowaniu czynnikow kalkulacji z
kosztoryséw of ertowych,

9) informowanie pisemnie inspektora nadzoru o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu
oraz o terminie wykonywania rob6t zanikajacych,

10) uwzglednienie w organizacji i technologii rob6t uwarunkowania, iz inspektor nadzoru moze
dokona¢ odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w okresie 3 dni roboczych od
daty zawiadomienia.

Prace ujete w ninigjszej umowie wykonywane beda przez pracownikow Wykonawcy zdolnych do

ich wykonania zgodnie z przepisami BHP, obowiazki wynikajace z art.. 207 i 304 Kodeksu pracy

Ciaza na Wykonawcy.
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Ryzyko odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo zwiazane z prowadzeniem prac na terenie budowy
ponosi Wykonawca.

8§14.
KARY UMOWNE

Strony postanawiaja, ze forme odszkodowania stanowia kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

a) za zwloke w terminowym przekazaniu przedmiotu umowy — 0,3% wynagrodzenia
wykonawcy okreslonegow 8 11 ust. 1 ninigjszef umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) zazwtoke w usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji -
0,3% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w 811 ust.1 niniejszel umowy, za kazdy dzien
zwtoki, liczong od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

C) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy przed rozpoczeciem rob6t -
10% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w 811 ust.1 niniejszel umowy,

d) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na etapie realizacji - 20%
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w 8 11 ust. 1 ninigjszgl umowy.

Zamawigjacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przekraczajacego

wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesiong szkody.

8§15.
ODBIOR ROBOT

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi wpisem do dziennika budowy rzeczowe zakonczenie

robdt. Potwierdzenie rzeczowego zakonczenia przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika

budowy uruchamia procedure odbioru koncowego.

Na podstawie wpisu inspektora nadzoru potwierdzajacego wykonanie zakresu rzeczowego

Wykonawca zgtasza odrebnym pismem, adresowanym do zamawiajacego, gotowos¢ do odbioru

koncowego.

Do pisma zgtaszajacego Wykonawca zatacza kompletna dokumentacje powykonawcza. Pismo

zgtaszajace winno zawiera¢ szczegotowa specyfikacje przedktadanych dokumentow sktadajacych

sie ha dokumentacje powykonawcza.

Przez dokumentacje powykonawcza nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonywanymi w toku prowadzenia robdt, oddzielnie sporzadzona techniczna

dokumentacje powykonawcza wymagana szczegllnymi przepisami, np. Urzedu Dozoru

Technicznego itd. Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy,

podwykonawcy i inspektora nadzoru. Integralnymi czesciami dokumentacji powykonawczej sa

» protokoty z préb, rozruchéw, szkolen”:

a) geodezyjna Inwentaryzacja powykonawcza,

b) dokumenty potwier dzaj ace, ze prace zwigzane z rozbiorka, transportem i utylizacja plyt
azbestowo-cementowych zostaly wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami

c) protokoty badan,

d) atesty, certyfikaty jakosci,

€) instrukcje obstugi,

f) aprobaty techniczne,

g) gwarancje urzadzen,

h) deklaracje zgodnosci z PN.

Calos¢ materiatdw ma by¢ przekazana Zamawiajacemu co najmnigf w wersji potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginatem oraz w ttumaczeniu na jezyk polski.

Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ szczegdtowy spis zawartosci i przekazywanych
dokumentéw oraz by¢ przekazana w formie uporzadkowane w teczkach, skoroszytach itp.
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Zamawigjacy dokona w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru oceny
przedtozonych materiatdw i przekaze na pismie Wykonawcy wykaz uwag i wymaganych
uzupetnien do spetnienia na wyznaczony dzien odbioru.

Termin odbioru koncowego Zamawigjacy wyznacza w okresie nie poznigjszym niz dalsze 7 dni
od zgtoszenia uwag do Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawiergjacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez termin wyznaczone do usunigcia stwierdzonych
wad.

§16.
WADY UJAWNIONE W TRAKCIE CZYNNOSCI ODBIORCZYCH

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady, to Zamawiagjacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

Jezeli wady nadaja sie¢ do usuniecia, moze odmowié odbioru do czasu usuniecia wad:

1) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich wykonania, zamawiajacy zleci ich realizacje
ze srodkéw whniesionych z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; gdy wartos¢
tych prac przewyzszy kwote zabezpieczenia, Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty
réznicy,

Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

1) Jezeli umozliwiagja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) Jezeli wady uniemozliwigja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawigjacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego i inspektora nadzoru

0 usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych rob6t.

Zamawigjacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidr robét w terminie okreslonym niniejsza

umowa. W przypadku stwierdzenia wad zostaje ustalony termin ich usunigcia

8§17.
WARUNKI GWARANCJI

Wykonawca przejmuje petna odpowiedzialnos¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
najnowszym stanem techniki i wiedzy technicznej oraz odpowiadajace przyjetym zasadom sztuki
budowlang i przepisom prawa wykonanie rob6Gt i zgodnosci z normami dostarczonych i
zastosowanych materiatow, konstrukcji i urzadzen.

W ramach gwarancji Wykonawca obowiazany jest do usuniecia wad fizycznych lub do wymiany

rzeczy na wolne od wad.

Gwarancja Wykonawcy objete sa wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu

na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawcg, czy przez osoby trzecie, ktorymi postuzyt si¢ on

przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych
robdt oraz uzytych materiatdw, instalacji oraz urzadzen i obgmuje catos¢ przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia nieodptatne wykonywanie zadan gwarancyjnych, a takze nieodptatng

obstugi serwisowej w okresie gwarancji.

Gwarancja jakosci dotyczy i obgmuje:

1) catos¢ przedmiotu umowy, rob6t budowlano-montazowych oraz instalacji,

2) wykonawca udzidla Zamawigjacemu gwarancji na przedmiot umowy i zapewnia serwis na
dostarczone i zamontowane urzadzenia,

3) czas trwania gwarancji obstugi serwisowej wynosi 36 miesiecy, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Udzielenie gwarancji na powyzszych warunkach nie wytacza
uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, okreslonych w
Kodeksie cywilnym.
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5.

6.

Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej (usunigcie awarii, wady, niesprawnosci
itp.) niezwtocznie, maksymalnie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez zamawiajacego.
Jezdli z uwagi na zakres lub charakter ujawnionych wad lub usterek ich usuniecie w terminie 3 dni
roboczych bedzie nie mozliwe, strony ustalaja wspolnie dtuzszy termin naich usuniecie.

W przypadku wystapienia wad w okresie gwarancji, ktére Wykonawca zobowiazany bedzie
usuna¢, gwarancja dla naprawionego € ementu zostanie wydiuzona o czas naprawy.

§18.
ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowien ninigszegl umowy wymaga zgody obu stron wyrazong pisemnie pod rygorem
niewaznosci.

819.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo odstapienia od
umowy w nastepujacych sytuacjach:

1

Zamawigjacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w razie:

1) ogtoszenia upadtosci lub rozwiazania firmy Wykonawcy,

2) wydania nakazu zajecia majatku firmy,

3) nierozpoczecia robGt przez Wykonawce w terminie jednego miesiaca, bez uzasadnienia
przyczyn lub ich niekontynuowania, mimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4) przerwy realizacji robét z winy Wykonawcy trwajace diuzej niz 14 dni.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w razie:

1) niewywiazania si¢ Zamawigjacego, mimo uzasadnionego wezwania, z obowiazku zaptaty
faktur za okres powyzej 3 miesiecy,

2) zawiadomienia Wykonawcy, ze Zamawigacy - Wwobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci - nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 1 i 2 obowiazuja kary umowne

przewidziane w §14.

Odstapienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki szczeg6towe:

1) w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
oraz nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczeg6towy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku, wg
stanu na dzien odstapienia. Protokét ten winien zawiera kosztorys inwentaryzacyjny
sporzadzony jako wyciag z kosztorysu of ertowego,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawigjacemu,

3) Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawigjacemu gotowos¢ odbioru robét przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca,

4) najpéznigl w ciagu 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone badz wzniesione,

5) w razie odstapienia od umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawigjacy jest obowiazany do dokonania odbioru robét przerwanych i do zaptaty
wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzien odstapienia, bez zwrotu za naktady
poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu umowy.
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820.
SPORY
W przypadku rozstrzygania spraw spornych w dalszej kolgnosci obowiazuja:
1. Specyfikacja istotnych warunkdéw zamdwienia, zawierajaca warunki dla ofert wraz z pytaniami
oferentéw i odpowiedziami zamawiajacego, wzor umowy, projekty wykonawczei przedmiary.

2. Kosztorysy i formularze of ertowe wypetnione przez Wykonawce.

821.
W sprawach nieuregulowanych ninigjsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego, o ile przepisy Prawa zaméwien publicznych nie stanowia inaczej, a w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

822.

Spory wynikte na tle wykonania ninigjszef umowy rozstrzygat bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawigjacego.

§23.

Umowg sporzadzono w 3 egzemplarzach, 2 dia Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

§24.
ZALACZNIKI

Integralna czescia niniejsze) umowy stanowia zataczniki:
1. Projekt budowlany, przedmiar rob6t, specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru rob6t.
2. Formularz ofertowy, kosztorys of ertowy.

Zamawigjacy Wykonawca

kontrasygnata skarbnika
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