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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach przedmiotowego zamdwienia Zamawiajacy zamierza wykona¢ renowacje i
konserwacje muru oporowego ogrodzenia cmentarza przykoscielnego wraz z
przyporami betonowymi i daszkiem,opracowac dokumentacje projektow3 i techniczng
naprawy i zabezpieczenia przed wilgocia. W ramach zamoéwienia nalezy wykonaé
projekt techniczny , oraz roboty budowlane majgce na celu podniesienie waloréw
technicznych,uzytkowych i estetycznych obiektu. Przedmiotowy zakres prac dotyczy
ogrodzenia terenu przykoscielnego w Myszyncu.

1. Wszechstronna analiza budowli .Badania architektoniczne powinny stanowi¢ jeden z
podstawowych elementéw prac przedprojektowych — kwerenda;

2. Diagnostyka budowlana, ktéra ma na celu zbadanie, udokumentowanie, ocene i
odpowiednie zakwalifikowanie stanu rzeczywistego elementu budowlanego i jego
parametréw;

3. Pozyska¢ mape do celéw projektowych;

4. Ogledziny (wizja lokalna) — okreslenie niezbednych do przeprowadzenia badan i
oszacowanie kosztow;

5. Inwentaryzacja konserwatorska obiektu,klasyfikacja i opis uszkodzen (anamneza) —
analiza dokumentacji i materiatéw archiwalnych;

6. Plan badan iich metodyka — okreslenie sposobu postepowania,wybdér metod
badan, koszty badan i diagnozy, szkice i obmiar robdt;

7. Badania przeprowadzone na miejscu i labolatoryjne —rodzaj muru,wymiary,
struktura, parametry materiatéw budowlanych , obcigzenia wilgociqg i
solami,stratygrafia muru;

8. Ocena wynikdw badan i diagnoza;

9. Planowanie dziatan naprawczo renowacyjnych;

10. Uzgodnienia w MWKZ Delegatura w Ostrotece — projektu i innych czynnosci
podejmowanych w trakcie jego realizacji;

11. Projekty architektoniczne sporzgdzi¢ w oparciu o dane historyczne oraz ujawnione
szczegobty architektoniczne, ktore nastepnie komisja oceni aprobujac je lub zlecajac
konieczne jej zdaniem zmiany;

12. Uzyskaé pozwolenie na budowe;

13. Wykonaé zaplanowane projektem prace budowlano-konserwatorskie;

14. Opracowad dokumentacje powykonawczg wykonanych prac;

15. Dokona¢ skutecznego zgtoszenia zakoriczenia robdét w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego w Ostrofece.

1. Opracowanie projektu technicznego.

2. Dostarczenie urzgdzen i wykonanie kompletnych robét.

3. Wszelkie prace instalacyjne i poinstalacyjne w obszarze nie objetym bezposrednio
robotami renowacyjnymi

4. Wykonanie robét ogélnobudowlanych.
5. Dokonanie pomiaru wykonanych instalacji.

6. Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;.



7. Udzielenie gwarancji na wykonane roboty.

8. Przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do dokumentaciji.

.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Renowacja dotyczy muru ogrodzenia cmentarza przykoscielnego od strony frontowe;j i
potudniowej ,przypor betonowych i daszku betonowego - dtugosé¢ ogrodzenia ok.140mb.
(140x2*3,0)=850m2. Rozbidrka w niezbednym zakresie terenu
utwardzonego kostkg brukowag z doprowadzeniem do stanu
pierwotnego. Teren obecnie jest uzytkowany.

Zamawiajacy  przewiduje  mozliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalnej dla firm

zainteresowanych ztozeniem oferty.

.3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty ziemne, roboty osuszajgce mur ogrodzenia, roboty izolacyjne i naprawcze

1.3.1. Roboty rozbiérkowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich robét rozbiorkowych, do ktérych w
szczegolnosci zalicza sie:

- rozbiérka utwardzenia terenu przylegtego do muru ogrodzenia

- demontaz istniejacej oktadziny muru ze ,,styropianu” wraz z utylizacja ,starym
zniszczonym tynkiem

- usuniecie karpin po scietych drzewach

1.3.2. Roboty budowlano — montazowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich robét budowlano -
montazowych, do ktorych w szczegdlnosci zalicza sie:

1) Wykornczenie kompleksowe catej powierzchni $cian, zgodnie ze sztuka
budowlang oraz przy wykorzystaniu obecnych technologii polegajgce na:

a) wyréwnaniu catej powierzchni $cian, zlikwidowaniu odchylen,

b) usunieciu istniejacych powtok jesli bedzie zachodzita taka koniecznos¢;

c) stosownym oczyszczeniu i zagruntowaniu powierzchni;

d) usunieciu wszystkich: nieréwnosci, ubytkdéw, zadrapan, peknieé;

g) wykonaniu, jesli bedzie zachodzita koniecznosé, warstwy tynku lub zaprawy

wyréwnawczej;



h) wykoniczeniu powierzchni, (dopuszczalne jest wykonanie wykonczenia
powierzchni za pomoca gotowych tynkéw poprzez zastosowanie zapraw
renowacyjnych WTA;

i) gruntowaniu i malowaniu co najmniej dwukrotnym (w przypadku pokrycia
powierzchni posiadajgcych obecnie inny niz kolor biaty moze zaj$¢ potrzeba
malowania wiecej niz dwukrotnego), matowga — z wykoniczenie antyrefleksyjnym (wybor
koloru wymaga uzgodnienia i akceptacji Zamawiajgcego i Urzedu Ochrony Zabytkéw

j) rozbidrka o odtworzenie chodnika przylegajgcego do ogrodzenia;

rozprowadzenie rur drenacyjnych wzdtuz ogrodzenia i wpiecie ich do kanalizacji deszczowej (fi min
90)



.5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Realizacje przedmiotu zamdwienia podzielono na 2 etapy

I.5.1. Czes¢ Projektowa - Wymagania dotyczace przygotowania projektu technicznego

1. Realizacja przedmiotu zamdwienia w Etapie | dotyczy wykonania dokumentacji projektowej
obejmujace;j:

a) wykonanie inwentaryzacji obiektu budowlanego (muru ogrodzeniowego)
podlegajgcego  renowacji, w zakresie architektury i konstrukcji, instalacji i urzqdzen z
uwzglednieniem instalacji kolizyjnych wymagajqcych przetozenia;

b) wykonanie projekty technicznego;

c) uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzen i zatwierdzen w tym uzgodnienia z Zamawiajagcym;

Projekt techniczny i dokumentacja powykonawcza powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce
niezbedne uprawnienia, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuizy¢ oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i niniejszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.
Dokumentacje nalezy opracowa¢ w 4 egzemplarzach w formie tradycyjnej (papierowej) oraz na
nosniku elektronicznym z zapisem na CD/DVD w formacie ogdlnodostepnym, w tym opracowania
tekstowe w formacie *.pdf z mozliwoscig wyszukiwania, opracowania graficzne w formacie Auto
CAD, *.pdf, *.jpg wysokiej rozdzielczosci.

1.5.2.Czes¢ Realizacyjna - Wymagania dotyczace czesci realizacyjnej :rozbiérkowo,
montazowo, modernizacyjne;j:

1. Realizacja przedmiotu zamdéwienia w Etapie Il obejmuje:

a) roboty przygotowawcze oraz organizacje placu budowy i zaplecza budowy.

Z uwagi na prace prowadzone w czynnym obiekcie nalezy na czas wykonywanych robdt,
bezwzglednie zabezpieczy¢ teren budowy. Kazdorazowo zaréwno w trakcie prowadzenia prac
jak ipo ich zakoriczeniu dba¢ o biezgce, codzienne uprzatniecie otoczenia i obszaru placu
budowy. Wymaga sie prowadzenia prac w sposdb jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw
obiektu. Zabezpieczenia obszaréw pod realizacje zadania inwestycyjnego nie mogg wytaczac
Z uzytkowania terendw zewnetrznych powigzanych funkcjonalnie z uzytkowanym obiektem
(parkingi , Swigtynia ,drogi wewnetrzne). Szczegdlnie ucigzliwe prace zwigzane z przerwami
w dostawie energii elektrycznej, hatasem, wysokg emisjg kurzu i pytu powinny by¢
prowadzone poza godzinami pracy ww. urzedéw tj.: w dni powszednie: od 17.00 do
7.00 oraz w soboty . Wykonawca jest zobowigzany z 48 godzinnym wyprzedzeniem
kazdorazowo powiadomi¢ Zamawiajgcego o szczegétowym, planowanym terminie
przeprowadzenia ww. prac.

b) wykonanie robdt budowlanych zgodnie z opracowang przez Wykonawce i uzgodniong przez
Zamawiajacego dokumentacjy projektowg z dbatoscia o wysoky estetyke wykonanych
elementéw majgc na uwadze reprezentacyjny i prestizowy charakter budynku.

c) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg roboét.

d) wykonanie prac wykonczeniowych przywracajacych pierwotny stan i estetyke obiektu
z dbatoscig o wysoka estetyke wykonanych prac,

e) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

f) zgtoszenie do koricowego odbioru prac i realizacja protokolarnego odbioru prac przez
Zamawiajgcego.



g)

h)

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia protokotu i uzyskania zatwierdzenia i odbioru
wykonania prac Etapu Il przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepie prac.

Procedura dotyczaca termindw i sposobOw wypetnienia niniejszego obowigzku zostanie
opracowana i uzgodniona pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym po podpisaniu umowy.

Zamawiajacy wymaga wykonania prac na podstawie projektu technicznego.

b)

<)

d)

3.

Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia prac.

Wszelkie roboty muszg by¢ prowadzone w sposdb nie kolidujagcy z innymi pracami
realizowanymi w otoczeniu budynku (o ile takie bedg wystepowac).

W przypadku uszkodzenia przez Wykonawce elementoéw istniejgcych instalacji i innych
elementéw obiektu, nie objetych modernizacjg, musi on niezwtocznie naprawi¢ szkode, na
wtasny koszt.

Po zakonczeniu prac wynikajgcych z realizacji przedmiotu zamdwienia
Wykonawca niezwtocznie wykona prace wykoniczeniowe i porzadkowe w zakresie
niezbednym dla przywrécenia stanu technicznego i uzytkowego pomieszczern sprzed
przystgpienia do realizacji zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco na wtasny koszt odpadéw
i Smieci powstatych w trakcie wykonywania robét.

Zamawiajacy ustala nastepujce rodzaje odbioréw: odbiér dokumentaciji i odbior koricowy. Kazdy

Do
a)

c)

d)

b)

z nich bedzie potwierdzony odrebnym protokotem odbioru sporzadzonym dla kazdej ze
stron.

odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
dokumentacje powykonawczg,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw, ich deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci, certyfikaty na znak bezpieczeristwa Ilub inne dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie zastosowanych wyrobéw budowlanych,

Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, atesty

Wymagania w zakresie dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej
Zamawiajgcemu w dwodch egzemplarzach w jezyku polskim w formie papierowej oraz w
dwdch egzemplarzach w formie elektronicznej w ogdlnie przyjetym standardzie plikéw typu
* pdf, oraz w postaci plikdbw umozliwiajgcych edycje dokumentacji z rozszerzeniem doc, dwg.

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ wykonana zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i
zawiera¢ co najmniej:

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atestéw jakosci
wbudowanych materiatow,

lokalizacje przebi¢ przez sciany

niezbedne protokoty odbioréw dokonane przez inne jednostki;



» certyfikaty, atesty i deklaracje na wbudowane materiaty;

«  poswiadczenia/potwierdzenia os6b posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi oraz w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych (Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
29 kwietnia 2019

r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, z pdZn. zm.) lub uprawnieniami uzyskanymi na podstawie
wczesniejszych przepisow obejmujacych zakres uprawnienn budowlanych do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych biorgcych udziat w realizacji projektu.

* inne dokumenty wskazane w umowie.

I.6. DZIALANIA OKRESU GWARANCII, REALIZOWANE ZGODNIE Z KARTA GWARANCYNA zwigzane
z zwigzane z usuwaniem wad i usterek dokumentacji technicznej, robét wykonanych w ramach
realizacji zamdwienia oraz:

a) usuwanie  zglaszanych przez Zamawiajacego wad i usterek zauwazonych w ciggu
zadeklarowanych w ofercie 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
robot.

b) dokonywanie raz na 12 miesiecy przegladéw gwarancyjnych.

1.  Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady lub usterki w ciggu 5 dni
od daty otrzymania wezwania od Zamawiajacego (lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego) oraz usung¢ wade lub usterke zidentyfikowane lub zgtoszone,.

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada lub usterka ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub
catosci przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada lub usterka moze skutkowac
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub oséb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach
niecierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce w wezwaniu), Wykonawca
zobowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady lub usterki niezwtocznie i dokonaé
naprawy nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od chwili otrzymania wezwania lub od chwili
sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

3. W przypadku gdy dana rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie
naprawiana Zamawiajgcy bedzie miat prawo zadaé, a Wykonawca zobowigzany bedzie wymienic¢
te rzecz na nows, wolng od wad.

4. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo po dokonanej naprawie, usunieciu wady i usterki
powiadomi¢ Zamawiajacego o zakoriczonych pracach i odpowiednio aktualizowaé statut danego
przypadku w rejestrze zgtoszen i przeprowadzonych prac.



.7. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Termin wykonania Etapu | wynosi 4 miesigce od daty zawarcia umowy naopracowanie

projektu technicznego.

1.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do zakoriczenia realizacji wszystkich etapéw (Etap |, Etapu Il) w
terminie 14 miesiecy od daty zawarcia umowy.

1.8. UWARUNKOWANIA DOTYCZACE SPORZADZENIA DOKUMENTACII PROJEKTOWEI.

1. Prace projektowe nalezy wykona¢ w petnym zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia.
Opracowanie projektowe wielobranzowe powinno obejmowaé caly zakres realizowanego

zadania inwestycyjnego.
2. Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé
oraz spetnia¢ wymagania i ustalenia okreslone prawem.

3. Na dokumentacje projektowg ( wersji papierowej) sktadajy sie w szczegdlnosci:

projekty technologiczny 2 egz.,

e) ewentualne inne opracowania niezbedne do wykonania projektéw, np. opinie techniczne,
ekspertyzy geologiczne, budowlane, p.poz itp. - 2 egz.,



f)

1.9.

1.

pozostate opracowania, ekspertyzy, opinie, harmonogramy itd - 2 egz

WARUNKI WYKONANIA | ODBIOROW ROBOT.

Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych nalezy w

szczegolnosci:

a)

g)

h)

i)

k)

b)

terminowe wykonanie robét budowlanych zgodnie z projektem technicznym i PFU,
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz przepisami BHP i ppoz.

sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

aktualizacja harmonogramu rzeczowego budowy sporzadzonego w ramach
dokumentacji projektowej i uzgadnianie kazdorazowej aktualizacji zZamawiajagcym;

zabezpieczenie obszaru budowy przed dostepem oséb trzecich oraz oznaczenie tablicy
informacyjng terenu budowy;

wykonanie robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy z materiatéw wiasnych oraz
przy uzyciu wiasnych maszyn i urzadzenn (materialy i urzadzenia powinny odpowiadaé co do
jakosci wymogom dopuszczajagcym je do obrotu i stosowania w budownictwie — zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, na zadanie nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest
zobowigzany okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, aprobate techniczng lub inny
dokument normalizacyjny)

przygotowanie dokumentacji powykonawczej na dzien odbioru koricowego;

wykonanie robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy przy pomocy o0sdb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i ppoz.
oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez;

zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami budowlanymi w osobie
Kierownika Budowy tj. osoby posiadajacej odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz stosowne uprawnienia budowlane, wykonujgcej samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie;

zabezpieczenie we wtasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przypisanych prawem
warunkow i Swiadczen dla swoich pracownikdw;

utrzymanie ogodlnego porzadku na budowie poprzez ochrone mienia, nadzér nad
bezpiecze'stwem i higieng pracy, zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy i wykonanie zabezpieczeri w rejonie
prowadzonych robét;

prowadzenie dziennika budowy i realizowanie inwestycji zgodnie dokumentacja projektows;

W czasie planowania, organizacji, realizacji i wykonywania przedmiotu Zamodwienia
Wykonawca powinien uwzgledni¢ nizej wymienione szczegdlne warunki wykonania
zamowienia, wynikajace z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu
uzytkowania:

Realizacja prac bedzie przeprowadzona zgodnie z przedstawionym przez Wykonawce
(i zaakceptowanym przez Zamawiajacego) harmonogramem realizacji zamdwienia.



c)

d)

g)

h)

i)

k)

W zakres przygotowania terenu prowadzenia robdét wchodzg m.in. takie prace jak:
ogrodzenie i oznakowanie terenu robdt, organizacja ruchu na czas robét, doprowadzenie

medibw do miejsca prowadzenia robdt zgodnie z okreSlonym przez
Wykonawce zapotrzebowaniem, wyznaczenie miejsca do postoju sprzetu budowlanego oraz
sktadowania materiatéw do wbudowania oraz materiatéw z demontazu;

Prace na zewnatrz obiektu mogg by¢ prowadzone :

w zakresie roboét instalacyjno-budowlanych, ktérych wykonywanie nie bedzie powodowac
wystgpienia jakichkolwiek ucigzliwosci dla uzytkownikéw obiektu — we wszystkie dni z
terminu przewidzianego na ich realizacje (dni robocze, soboty),

roboty ucigzliwe (powodujgce: nadmierny hatas, zapylenie - kurz budowlany, moga by¢
wykonywane tylko po godzinach pracy Zamawiajacego (tj. od 17:00 do 7.00) w dni robocze
oraz we wszystkich godzinach w pozostate dni, lecz zawsze po wczesniejszym pisemnym ich
uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

roboty elektryczne powodujace wystgpieniu zakidcen i przerw w zasilaniu elektrycznym dla
pomieszczen i budynkéw — tylko w uzgodnione pisemnie z Zamawiajgcym

Wykonawca powinien w sposéb szczegdlny mie¢ na uwadze wszelkie instalacje istniejgce
w sgsiedztwie prowadzonych prac;

Zamawiajacy wymaga prowadzenia prac w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla otoczenia;

Wykonawca zobowigzany jest, kazdego dnia po zakoriczeniu prac budowlanych
i montazowych do uporzadkowania terenu budowy;

Wykonawca jest zobowigzany, przy realizacji robot, do przestrzegania obowigzujacych
przepisow w zakresie bezpieczenristwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania przepiséw z zakresu bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Jezeli bedzie to
konieczne, Wykonawca wyposazy teren budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz bedzie
zobowigzany do utrzymania tego sprzetu w gotowosci, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi
przepisami z zakresu bezpieczeristwa przeciwpozarowego;

Zamawiajacy udostepni nieodptatnie Wykonawcy mozliwosé poboru energii elektrycznej i
wody w zakresie niezbednym do przeprowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych;

Gruz, materialy, urzadzenia i elementy pochodzagce z demontazu Wykonawca bedzie
zobowigzany witasnym staraniem i na witasny koszt wywiezé poza teren nieruchomosci i
zutylizowad;

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy obiekt czysty i uporzadkowany, dlatego oczekuje, ze po
wykonaniu wszystkich czynnosci Wykonawca uporzadkuje miejsca prowadzenia robdt oraz
pozostawi je w stanie czystym i nadajgcym sie do uzytkowania;

Miejsca prowadzenia robét Wykonawca bedzie zobowigzany skutecznie zabezpieczy¢ przed
dostepem osdéb nieupowaznionych oraz przed roznoszeniem sie pytu i kurzu na powierzchnie
sgsiadujace;

Zamawiajacy zapewni teren do zorganizowania zaplecza budowy, w lokalizacji uzgodnionej w
wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej;

Transport materialdw i urzadzen bedzie odbywat sie w sposdb, drogami i na warunkach
uzgodnionych po przeprowadzaniu wizji lokalnej z Zamawiajgcym.

Wykonawca wyznaczy kierownika budowy. Kierownikiem budowy musi by¢ osoba wskazana
w ofercie Wykonawcy, na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

o udzielenie zamdwienia publicznego, ktéra posiada uprawnienia budowlane do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalnosci



1.9.1
1.

konstrukcyjno-budowlanej . Zakres zadan, obowigzkdw i uprawnien kierownika
budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami)

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ staly, ciggly, nadzdr techniczny i osobowy nad
prowadzonymi robotami i podlegtymi pracownikami, poprzez w szczegdlnodci stata obecnos¢
kierownika budowy lub kierownika robét.

Dokumenty budowy.

Obowigzujagcym dokumentem umownym zamdwienia w zakresie realizacji budowy jest

Dziennik Budowy prowadzony przez Kierownika budowy od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia robét. Zapisy do dziennika budowy beda prowadzone
na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem
budowa.

2.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

i)

k)

1.9.2

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do Dziennika Budowy powinny by¢
przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane.

Do innych istotnych dokumentéw budowy zalicza sie ponadto:

dokumentacje projektowa wraz z wymaganymi uzgodnieniami,

dokumenty wchodzace w sktad umowy,

protokét przekazania terenu budowy Wykonawcy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

sprawozdania ze spotkan i narad koordynacyjnych na budowie,

protokotly odbioru robgt,

korespondencja dotyczgca budowy,

protokoty z préb, badarn i pomiardéw,

dokumenty dotyczace jakosci i pochodzenia materiatéw,

dokumenty rozliczen finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania,

dokumenty dotyczgce wszystkich rodzajow odbioréw roboét.

Odbiory.

Roboty i urzadzenia dostarczone w ramach zamoéwienia podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy
tj.. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi
koricowemu robét oraz odbiorowi pogwarancyjnemu, tj. po okresie gwarancji.

1.

W trakcie prowadzenia przez Wykonawce robdt budowlano — montazowych i instalacyjnych
Zamawiajacy bedzie odbierat roboty zanikajace i podlegajace zakryciu oraz dokona odbioru
koricowego.

Do odbioru koricowego robét zwigzanemu z odbiorem, Wykonawca przygotuje wszystkie
niezbedne dokumenty, spetniajagce wymagania ustawy Prawo Budowlane.

Roboty budowlane bed3 odbierane, przez Inspektora Nadzoru i komisje powotang przez
Zamawiajgcego, na podstawie protokotéw odbioru. W trakcie realizacji zamdwienia
wystepowac beda nastepujace rodzaje odbioréw:

odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,



b)
c)

d)

Odbior

b)

6.

odbidr czesciowy,

odbidr koricowy robdét,

odbidr pogwarancyjny.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu;

bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu roboét;

odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego;

gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru;

jakosc i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektows i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy robot
czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Wykonawca zgtasza ilosci robdt, dla ktérych uzyskat odbior inspektora nadzoru
inwestorskiego potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy oraz przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe (wykaz robét wykonanych czesciowo).

Odbidr czesciowy nastepuje w drodze protokotu odbioru czesciowego (tzw. protokotu
zaawansowania dostaw/robdt) w terminie 3 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru lub od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego potrzeby
dokonania takiego odbioru.

Jezeli zajdzie potrzeba okreslenia wartosci robot objetych odbiorem czeSciowym, wartosé
zostanie oszacowana na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych czesciowo ,wykaz robaét, jest
akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie oceny
ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbidr koricowy robét.

Odbidr koricowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
iloci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich



b)
c)
d)

e)

oceny jakosciowej i iloSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa

Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru koricowego robot jest
protokét odbioru koricowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami (jesli wystgpity) w 2 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej obejmujacej: catosé
dokumentacji w formie pliku pdf oraz w postaci plikéw umozliwiajgcych edycje dokumentacji
z rozszerzeniem doc, dwg) ,

szczegdtowg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt,
dziennik budowy ,
recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatéw,

niezbedne protokoly odbioréw dokonane przez inne jednostki
certyfikaty, atesty i deklaracje na wbudowane materiaty,

inne dokumenty wskazane w umowie.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego

Wady ujawnione w trakcie czynnosci odbioru robét:

Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcy ma prawo:

a)

b)

d)

nakaza¢ usuniecie stwierdzonych wad, wyznaczajac termin na ich usuniecie — jezeli
stwierdzone wady mogg by¢ usuniete; z czynnosci tych zostanie sporzadzony przez
Zamawiajgcego odpowiedni protokot;

termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja i stwierdza ich
wykonanie;

odstgpi¢ od umowy lub nakaza¢ ponowne wykonanie przedmiotu umowy (lub jego czesci) w
okreslonym terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie mogg zosta¢ usuniete; z
czynnosci tych zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego odpowiedni protokét.

Po usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym
wykonaniu przedmiotu umowy (lub jego czesci), Wykonawca dokona zawiadomienia
inspektora nadzoru i Zamawiajacego celem dokonania ponownego odbioru robét.

Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostang usuniete kosztem i staraniem Wykonawcy.

Po zakoniczeniu okresu gwarancji wskazanego w ofercie Wykonawcy zostanie dokonany
odbiér pogwarancyjny:

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej elementéw
przedmiotu zamoéwienia z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego robét.



b) Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez
Zamawiajacego. O terminie, miejscu pracy Komisji, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce.

W protokole odbioru pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad, jesli takie zostang stwierdzone i
termin dla ich usuniecia

1.9.3. Zasady przygotowania oferty przez Wykonawce.

1. Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien:

a) zapoznac sie z Programem funkcjonalno-uzytkowym,

b) dokonaé wizji lokalnej miejsca inwestycji,

c) wyjasni¢ ewentualne watpliwosci co do zakresu robot opisanego w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym

2. Staranne przygotowanie oferty powinno obejmowac :

a) wykonanie czynnosci wymienionych w SIWZ,

b) analize zadania w celu okreslenia czy w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zawarta jest

dostateczna ilos¢ informacji do zaprojektowania niezbednych  robdt budowlano -
instalacyjnych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

2. Ponadto Wykonawca winien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie inne roboty budowlane,
dostawy i ustugi konieczne oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym i
prawnym, dla uzyskania kompletnosci realizacji przedmiotu zamdwienia, niezbedne do
oddania w uzytkowanie ogrodzenia kosciofa. Jezeli doswiadczenie i wiedza Wykonawcy
wskazuje, ze wymagania Zamawiajacego sg hiewystarczajgce dla osiggniecia zamierzonego
celu, to winien on w swojej ofercie i cenie ujg¢ takie rozwigzania wraz z uzasadnieniem.

3. Dzieto umowne, w ramach ryczattowej wartosci umownej, musi by¢ kompletne z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

4. W ofercie nalezy uwzgledni¢ w szczegoélnosci :
a) koszt dokumentacji projektowej;

b) koszt budowy oraz innych robét budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia;

c) koszt przeniesienia istniejacych instalacji kolidujgcych z robotami wykonywanymi w ramach
umowy;
d) koszty wszystkich prac towarzyszacych niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia;

1.9.4. Pozostate Wymagania

a. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dane kontaktowe w odniesieniu do realizacji Czesci A
zamowienia do: kierownika  budowy/zastepcy  kierownika  budowy/inzyniera
budowy/oséb/projektantéw  odpowiedzialnych za wykonanie poszczegdlnych czesci
dokumentacji projektowej oraz wykonanie przedmiotu zamdwienia (imie nazwisko, nr telefonu
kontaktowego, adres email), a takze dyspozytora oraz osoby odpowiedzialnej za dziatania
zwigzane z wypetnieniem zobowigzan okreslonych wynikajacych z udzielnej gwarancji i rekojmi
na okres zawarty w Ofercie Wykonawcy.



b. W | Etapie -realizacji umowy Wykonawca opracuje dokumentacje techniczng i uzyska
akceptacje Zamawiajgcego w kontekscie jej zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego i zawartej umowy.

C. W |l Etapie realizacji umowy Wykonawca wykona petng realizacje zadania na podstawie
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji technicznej i PFU;

d. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg z wszystkimi niezbednymi protokotami z wykonanych préb, testéw i pomiarow
oraz atesty i aprobaty, programy dyspozycyjne itp. - w 2 egz.

e. Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane i instalacyjne byly wykonane na wysokim
poziomie jakosciowym.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlano-instalacyjnych, musza
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw. Wykonawca musi dysponowa¢ dokumentami
potwierdzajgcymi, Ze wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i posiadajg wymagane parametry techniczno-uzytkowe.

Zgodnie z wzorem umowy, Zamawiajacy okreslit wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu zamoéwienia jako wynagrodzenie ryczattowe.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, nieprzewidzianych na etapie
sporzadzania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego lub dokumentacji technicznej, Wykonawca
zobowigzany jest wykonac te roboty, jakby stanowily jeden z elementéw zawartej umowy. Uznaje
sie, Ze wynagrodzenie za tego typu nieprzewidziane prace miesci sie w catkowitej cenie
ryczattowej okreslonej w umowie, nie powodujac jej podwyzszenia. Wykonawca przyjmie ryzyko
zwigzane z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

- zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- zabezpieczenia mienia wtasnego i Zamawiajgcego w czasie wykonywania zamdwienia,

- ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wspierania, wspétpracy z podmiotami, ktére mogg zostac
wskazane przez Zamawiajgcego, ktorych dziatania i wykonywanie dziatania w obiekcie takiej
wspétpracy lub wsparcia mogg wymagac.

Wykonawca powinien zatozy¢, ze posiadane i udostepniane przez Zamawiajgcego dokumenty
wymagajg aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje przekazywane przez
Zamawiajacego w formie pisemnej i ustnej wymagajg zweryfikowania przez Wykonawce ze
stanem faktycznym w toku ogledzin i ustalert wtasnych Wykonawcy.

W przypadku nieposiadania lub nie udostepnienia przez Zamawiajacego dokumentéw
niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie
uzyskaé je wlasnym staraniem i na wiasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw.
Zamawiajacy moze kontrolowac dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢, czy sg one zgodne pod wzgledem jakosciowym i uzytkowym z wymaganiami
norm, przepisOw prawa iwytycznymi Zamawiajgcego. Ewentualne koszty takich kontroli
bedzie ponosi¢ Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg niekorzystnego wpltywu na jakosc¢
wykonywanych robdt oraz na srodowisko. Wszystkie dokumentacje dostarczone
Zamawiajagcemu, m.in. dokumentacje dla konserwatora obiektu i dokumentacje techniczno-



ruchowg, niezbedne instrukcje itp., maja by¢ sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i napisane w jezyku polskim

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
Il.1. PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

1.

Zamawiajacy oswiadcza, ze prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, w
ktorej beda prowadzone roboty, wynika z tytutu Umowy uiyczenia zawartej pomiedzy
reprezentujagcym

[.2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMOWIENIA

a.

Zaplanowane przez Zamawiajgcego zamierzenie inwestycyjne (projektowe i budowlane)
wykona¢ nalezy zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami prawnymi, normami, zasadami
aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady naleiytej
starannosci Wykonawcy.

Wykonawca bedzie ponosi¢ wylaczng i petng odpowiedzialnosé za tres¢ dokumentacji
projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze parnstwowe jak i samorzagdowe oraz pozostate regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z przepisdw prawnych zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia:
Polskie Normy i przepisy branzowe,
Przepisy i wytyczne Urzedu Dozoru Technicznego,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2023, poz. 682 z pédin.

zZmianami),

Ustawa Prawo zamodwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (t.j. Dz. U. 2023 r., poz.
1605 z pdzn. zmianami),

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(t.,j. Dz. U. 2021 r., poz. 1213 z
pdZn. zmianami),

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1587 z pézn. zmianami),

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. 2022, poz. 2556 z
pdzn. zmianami),

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 898 z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 873 z pdin. zmianami),



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 z
pdZn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2013 r., poz. 1129 z pdéin
zZmianami),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 poz.
1225),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(t.j. Dz. U. 2023 poz. 1563),

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 551);

Inne obowigzujace przepisy

11.3. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA 1 JEJ
PRZEPROWADZENIEM

1.

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Przedmiot zamdwienia musi zosta¢ zaprojektowany i zrealizowany zgodnie z Programem

Funkcjonalno-Uzytkowym.

Obowigzkowe jest dokonywanie przez Wykonawce uzgodniern proponowanych rozwigzan

z Zamawiajgcym na etapie przygotowania koncepcji a nastepnie projektu budowlanego -
wykonawczego oraz biezgce informowanie Zamawiajacego o postepie prac.

Poza terenem budowy Wykonawca moze korzysta¢ z dowolnych srodkéw transportu, natomiast

na obszarze realizacji inwestycji (na terenie Zamawiajgcego) Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ drogi transportowe przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem.

Materialy zastosowane do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny umozliwiaé¢ spetnienie

wymogow okreslonych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( tekst jednolity- Dz. U. z

2016 r. poz. 290.) oraz powinny by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia

2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity- Dz. U. z 2014 r. poz. 883).


https://www.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2021.363.0002458,ROZPORZADZENIE-MINISTRA-ROZWOJU-I-TECHNOLOGII-z-dnia-20-grudnia-2021-r-w-sprawie-okreslenia-metod-i-podstaw-sporzadzania-kosztorysu-inwestorskiego.html
https://www.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2021.363.0002458,ROZPORZADZENIE-MINISTRA-ROZWOJU-I-TECHNOLOGII-z-dnia-20-grudnia-2021-r-w-sprawie-okreslenia-metod-i-podstaw-sporzadzania-kosztorysu-inwestorskiego.html
https://www.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2021.363.0002458,ROZPORZADZENIE-MINISTRA-ROZWOJU-I-TECHNOLOGII-z-dnia-20-grudnia-2021-r-w-sprawie-okreslenia-metod-i-podstaw-sporzadzania-kosztorysu-inwestorskiego.html

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy beda
potrzebne do robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé,
wiasciwosci i przydatno$¢ do przeprowadzenia robdt oraz byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego.

f. Odbidr robdt odbedzie sie na zasadach okreslonych w umowie. Wykonawca robdt jest
zobowigzany do petnego przestrzegania warunkéw technicznych wykonania iodbioru roboét
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zamawiajacy w szczegélnosci zada od Wykonawcy
zgtaszania kazdorazowo do odbioru sytuacji nieprzewidzianych oraz prac zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

g. Wykonawca przed ztozeniem oferty, powinien zapozna¢ sie z przedmiotem zamodwienia,
lokalizacjg, charakterystyka i zakresem robdt na podstawie wizji lokalnej. Fakt ten powinien
zostaé zgtoszony Zamawiajacemu z dwudniowym wyprzedzeniem i potwierdzony na pisSmie (scan
pisma przestanego droga elektroniczng). Wykonawca przystepujagcy do przetargu powinien
dokona¢ niezbednych analiz i sprawdzen, w celu zapewnienia jednoznacznosci sktadanej oferty
zarbwno w zakresie technicznej wykonalnosci, cenowym, jak réwniez w zakresie terminu
wykonania zamédwienia.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie przed uptywem terminu sktadania
ofert zmodyfikowa¢ tres¢ niniejszego PFU jako czesci sktadowej specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia (SIWZ). Kazda dokonang w ten sposéb modyfikacje Zamawiajacy przekaze niezwtocznie
wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazat SIWZ, a jezeli specyfikacja zostata udostepniana na stronie
internetowej, zamiesci jg takze na tej stronie. Modyfikacje s3 kazdorazowo wigzace dla Wykonawcow.
Wykonawca moze zwrdcic sie do Zamawiajgcego z prosbg o udzielenie wyjasnien tresci niniejszej PFU.
Prosbe taky nalezy sformutowac na pismie i przekaza¢ Zamawiajagcemu w terminie okreslonym w
ustawie Prawo zamdwien publicznych.

W obrebie budynku kosciota i dzwonnicy moga by¢ prowadzone inne prace przez
Zamawiajgcego. Prace nie powinny zaktéca¢ pracy osob znajdujacych sie wewngatrz. Prace
szczegoblnie uciazliwe, realizowane poza godzinami, tj. 7:00 — 16:30 powinny by¢ ustalane z
Zamawiajgcym. Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcy i prowadzenia kontroli
wykonywanych prac oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje wyznaczenie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacjag umowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa oraz poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdiniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.4. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi robét plac budowy
-Kierownik robodt, kazdorazowo na pisemng prosbe Zamawiajgcego, udostepni wszystkie
dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych Umowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych
obiektow i materiatéw, do chwili podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru
Koncowego. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materialy, urzadzenia itp. Wykonawca
naprawi i odtworzy na wiasny koszt.
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