Zatacznik nr 4 do SIWZ

WZOR UMOWY

Wdniu............. 20 . W pomigdzy Gming Myszyniec, Plac Wolnosci 60,
07-430 Myszyniec zwanym dalej Zamawiajacym,
nr NIP 758-21-53-537, nr REGON 550668284 reprezentowanym przez:

nrREGON:................co oo, IENIPLL e, zWa@NY M dal g WYKONaWER

reprezentowanym przez:

zostata zawarta umowa nastepujace tresci:

81.
DEFINICJIE

Uzyte w tresci ninigiszgf umowy pojecia i okreslenia maja znaczenie zgodne z nizej podanymi
objasnieniami:

1.

2.

Umowa - oznacza umowg zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, na warunkach zapisanych
w niniejszym dokumencie umowy i zwiazanych z nim zatacznikach, stanowiacych jg integralna czgsc.
Przedmiot umowy - oznacza roboty budowlane w przedmiocie ,, Nadbudowa budynku dydaktycznego
nr 1 Szkoly Podstawowe w Myszyncu” okreslone dalg w 82, zlecone przez Zamawiajacego
Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.

okreslone dalg w 82, zlecone przez Zamawiajacego Wykonawcy na podstawie niniejszel umowy.
Podwykonawca — oznacza osobg fizyczna lub prawna, zaakceptowana przez Zamawiajacego, z ktérym
Wykonawca zawrze umowe 0 wykonanie czesci przedmiotu umowy, z zakresu dostaw, ustug lub robét
budowlanych. Dalsze podzlecenie robét przez Podwykonawce wykonawcom nizszego rzedu jest
niedopuszczalne.

Inwestor - ilekro¢ w przepisach prawa jest mowa o Inwestorze oznacza to Zamawiajacego lub
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - oznacza osobe (osoby) fizyczna majaca odpowiednie wyksztatcenie
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, wyznaczona pisemnie przez Zamawigjacego, umocowana W jego imieniu, w zakresie
przekazanych jegj na mocy tego umocowania praw i obowiazkdéw wymienionych w art. 25 i 26 Prawa
budowlanego.

Kierownik budowy - oznacza osobe fizyczna, umocowana do realizowania praw i obowiazkow
wymienionych w art. 22 i 23 Prawa budowlanego, wyznaczona i upowazniona pisemnie przez
Wykonawcg do jego reprezentowania na terenie budowy, we wszystkich sprawach zwiazanych z
organizacja, jakoscia, terminami i technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy.
Kierownik budowy jest zatrudniany na peten okres obowiazywania ninigjszej umowy.

Teren budowy - przestrzen, w ktorgl prowadzone sa roboty wraz z przestrzenia zajmowana przez
zaplecze budowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. [t. j. z dnia 12 listopada 2010r. (Dz. U. 2010, nr 243,
poz.1623 z pdzn. zm.)] i akty wykonawcze do tg ustawy.

Wada - cecha zmnigjszajaca wartos¢ lub uzytecznos¢ wykonanych robét lub ich czesci, materiatow,
urzadzen itp., ze wzgledu na ce w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub
przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek czesci rob6t wykonanych niezgodnie z projektem
budowlanym lub innymi obowiazujacymi w tym zakresie przepisami, wiedza techniczna, warunkami
technicznymi wykonania rob6t oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa.

Odbidr koncowy robét - protokolarne, z udziatem Zamawigjacego, Wykonawcy oraz nadzoru
inwestorskiego, przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy w stanie gotowym do uzytkowania.
Sytuacja awaryjna - to okolicznos¢, w ktorg zagrozone jest zycie lub zdrowie ludzi, nastepuje
zaktécenie procesdw produkgji, funkcjonowania instytucji, urzeddw, wystepuje zagrozenie dla
warunkéw bytowych ludnosci i gdzie konieczne jest podjgcie natychmiastowej akcji ratunkowsey i
wszelkich innych prac dla zminimalizowania strat materialnych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - prawo Zamawigjacego do zatrzymania czesci
wynagrodzenia w pieniadzu, poreczeniach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, naleznego
Wykonawcy w przypadku niewypetnienia warunkéw umowy. Wymagane - po uptywie termindw
wyznaczonych na usunigcie nieprawidtowosci i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunigcia
w wyznaczonym terminie. Skutkujace — w przypadku niewykonania tych zobowiazan - zleceniem ich
osobie trzecig ze srodk6w wniesionych przez Wykonawcg na zabezpieczenie nalezytego wykonania
zobowigzan umowy.

Materiat wiasny Wykonawcy - to materiat lub urzadzenie bedace wiasnoscia Wykonawcy lub
podwykonawcy o uregulowanym stanie zobowiazan wobec producentéw i dostawcéw, co do ktérych od
momentu dostarczenia na teren budowy w zadnym przypadku nie moga zgtosi¢ swych roszczen osoby
trzecie

82.
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawigjacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania Zamawigjacemu roboty
budowlane - pn. ,, Nadbudowa budynku dydaktycznego nr 1 Szkoly Podstawowej w Myszyncu’
zgodnie z opisem przedmiotu umowy okreslonym w ust. 3.

Wykonawcy znane sa warunki realizacji przedmiotu umowy, w szczegOlnosci zapoznat Sie z
dokumentacja i lokalizacja przedmiotu umowy, zatozeniami i oczekiwaniami Zamawiajacego co do
standardu oraz jakosci wykonania oraz dokonat szczegotowej wizji i przegladu istnigjacych obiektow i
miegjsca robot.

Przedmiot umowy okreslaja:

projekt budowlany,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

przedmiar robot,

oferta, formularz ofertowy oraz kosztorys of ertowy ztozony przez Wykonawce,

§3.
INSPEKTOR NADZORU

Nadzér inwestorski nad realizacja przedmiotu umowy petni¢ bedzie:
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Zmiana Inspektora nadzoru nie wymaga formy aneksu do ninigjszef umowy. O ewentualng zmianie
Zamawigjacy niezwtocznie powiadomi Wykonawcg.

Inspektor nadzoru dziata w granicach okreslonych przepisami ustawy Prawo budowlane i kompetendji
przekazanych przez Zamawiajacego.

g4.
KIEROWNIK BUDOWY

Kierownikiem budowy jest:
Zm| ana k| erownlka budowy .\}\;S/.rﬁaga uzgodnienia obu stron umowy i sporzadzenia aneksu do niniejsze)

umowy.
Kierownicy branzowi ustanowieni przez Wykonawcg:

a) W branzy budowlang) -............coooii i
b) w branzy sanitarng -.............ooie i
C) W branzy elekitryCzng -..........c.ooiiiiii i

Zmiany na stanowiskach kierownikow branzowych wymagaja uzgodnienia obu stron umowy i
sporzadzenia aneksu do ninigjszel umowy.

85.
TEREN BUDOWY

W okresie redlizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszk6d komunikacyjnych, a zbedne materiaty, odpady, smieci, gruz budowlany, opakowania i inne
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawcg materiatdw nie zwtocznie usuwat poza teren budowy. W
przypadku zaniechania czynnosci porzadkowe moga zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy poprzez potracenie z biezacych faktur rozliczeniowych.

Po zakonczeniu robdét Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowaé teren budowy i przekazaté go
Zamawigjacemu w dniu przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

86.
DOSTAWA MEDIOW.

Wykonawca wiasnym staraniem i na wilasny koszt zapewni w okresie realizacji rob6t i po ich
zakonczeniu wywoz $mieci powstatych z wiasngj i podwykonawcow dziatalnosci i wykonywanych
przez nich rob6t i ustug.

§7.
MATERIALY

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych . Niedopuszczalne jest
wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawceg i podwykonawcow materiatow i urzadzen, co
do ktérych moga zgtosi¢ swoje roszczenia osoby trzecie.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy odpowiadaja co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane)
oraz innych obowiazujacych w tym zakresie przepisbw prawa, wymogom projektu, specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia i indywidual nie wskazanym wymogom Zamawiajacego.
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Na kazde zadanie Zamawiagjacego Wykonawca jest zobowiazany okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw i urzadzen odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polska Norma, aprobaty techniczne, atesty,
swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi itp.

Dokumentacje w tym zakresie Wykonawca winien przechowywaé na budowie i przekazaé ja
Zamawigjacemu w procedurze odbioru koncowego.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania, na zadanie Zamawiajacego, prawidtowosci wykonania robét oraz jakosci uzytych materiatow
przez Wykonawce i podwykonawce przy realizacji zadania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze Sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robét
sa hiezgodne z umowa co do jakosci, to koszty badan dodatkowych oraz skutki z tym zwiazane obciaza
Wykonawcg.

Strony zgodnie postanawiaja, iz wszystkie materiaty i urzadzenia oraz stosowane technologie rob6t inne
niz w dokumentacji techniczng wymagaja akceptacji przez Zamawigjacego. Warunek ten realizowany
bedzie w taki sposdb, ze Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy w kazdej fazie robot udzielenia
szczeg6towych informacji technicznych o stosowanych materiatach i technologiach.

88.
PODWYKONAWCY

Wykonawca obowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy sitami wiasnymi lub z udziatem
podwykonawcdw.

Wykonawca oswiadcza, ze nizel wymieniony zakres prac wykona przy pomocy podwykonawcdw, i
tak:

Pozostaty zakres prac Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca ~— zamierzajacy zawrzeé umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowiazany do przedtozenia
Zamawigjacemu projektu tg umowy, zawartg umowy, wraz ze szczeg6towym harmonogramem
rzeczowo-finansowym wykonania powierzonego zakresu rob6t, uwzgledniajacym terminy wykonania
poszczegblnych prac przez PodwykonawcOw oraz naleznosci przystugujace z tego tytutu, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawca musi zawierac:

1) zakres rob6t zleconych Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego
zakresu robGt wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3)termin wykonania powierzonego zakresu robdt,

4) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie mnigjisze niz wynikajace z § 22
ninigsze umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone)
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlang).

Zamawigjacy W terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy, o ktérgg mowa w ust. 5
zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jezeli:

1)nie spetnia ona wymagan okreslonych w SIWZ,

2)przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 6.

Niezgtoszenie pisemnych Zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza
Sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust 5+8 stosuje sie odpowiednio.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawigjacemu poswiadczona za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorg przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jg zawarcia.

Zamawiajacy W terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy o ktoregl mowa w ust. 7, zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktoregj przedmiotem sa roboty budowlane, jezdli :

1) niespetnia onawymagan okreslonych w SIWZ,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 6.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozong umowy, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza
Sie za akceptacje umowy przez Zamawigjacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawigjacemu poswiadczona za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorg przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia je zawarcia, z wytaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawigjacego w SIWZ
jako niepodlegajacy ninigjszemu obowiazkowi. Wytaczenie, 0 ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszg niz 25000 zi. Powyzsze zasady stosuje Sie
odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 6, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tgl umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne.

Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia doswiadczenia i kompetencji
Podwykonawcy.

W kazdym przypadku korzystania ze swiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowiazan przez Podwykonawcg, jak za
wlasne dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistel odpowiedzialnosci Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajacego.

Wszekie zmiany uméw, o ktérych mowaw ust. 4 wymagaja formy pisemnej i zgody Zamawiajacego.

89.
TERMINY

Strony zgodnie ustalgja nastepujace terminy:
a) Terminrozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ nadzien..................... 2015.r.
b) Termin zakonczenia catosci robdt objetych przedmiotem umowy ustala si¢ do dnia 29 lutego 2016 r.
c) Terminy wykonania prac objetych przedmiotem zamoéwienia i obe mujacych:
1) Etap 1 - stan surowy zamknigty: do dnia 30 wrzesnia 2015,
2) Etap 2 - raboty wykonczeniowe i instalacyjne: do dnia 29 lutego 2016 r.
d) Termin przekazania dokumentacji projektowsej i placu budowy w ciagu 3 dni od dnia podpisania
Uumowy.
Termin odbioru pogwarancyjnego oraz czestotliwosci i terminy przegladéw gwarancyjnych zostana
okreslone w protokole odbioru koncowego.
Przez termin zakonczenia catosci robot objetych przedmiotem umowy nalezy rozumiec:
a) wykonanie robdt,
b) zgtoszenieich do odbioru w dzienniku budowy,
¢) powiadomienie wpisem do dziennika budowy inspektora nadzoru o zakonczeniu catosci robot,
d) potwierdzenie przez inspektora nadzoru o zakonczeniu catosci robét.
Jezeli po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robdt, inspektor nadzoru potwierdzi ich
zakonczenie wpisem do dziennika budowy, wéwczas termin zgtoszenia jest terminem zakonczenia
catosci rob6t objetych przedmiotem umowy.

8§10.
ZMIANY TERMINU
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Ea

N O

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Wykonawca ma prawo zada¢ przedtuzenia umownego terminu zakonczenia catosci robét objetych

przedmiotem umowy, jezeli niedotrzymanie terminu pierwotnego stanowi konsekwencje:

1) okolicznosci, ktérych przy zachowaniu nalezytg starannosci nie mozna byto przewidzied,
niezaleznych od Wykonawcy,

2) przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

3) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub Iokalne),

4) wystapienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robét, pod warunkiem, ze
fakt ten ma odzwierciedlenie w dzienniku budowy i zostat potwierdzony przez inspektora nadzoru.

Wykonawca moze wystapi¢ z takim zadaniem nie poznig niz w terminie 14 dni od zaistnienia

powyzszych okolicznosci.

§11.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Naleznos¢ za prawidtowo wykonane roboty, o ktérych mowa w 8 2 ninigjszef umowy zgodnie z

wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia ... ............ .. srony ustalaja na kwote okreslong na
podstawie zakresu rzeczowego robot Uj gtych w kosztorysie ofertowym
brutto................ ..., (downie: ............ e 2 L /100) w tym
..................... netto + podatek VAT w WySOkOsCI e ,Z zastrzezenlem ust. 2

Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastapi na podsta\Nle faktycznle wykonanego zakresu robét
oraz zweryfikowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego.

Zamawigjacy  zastrzega, iz w  przypadku  okolicznosci  niezaleznych od  niego,
a uniemozliwigjacych realizacj¢ zamdwienia okreslonego w § 2 w petneg ilosci — wynagrodzenie za
przedmiot umowy ulegnie zmnigjszeniu proporcjonalnie do ilosci faktycznie wykonanego zakresu robot
na podstawie sporzadzonego kosztorysu/ obmiaru.

Wartos¢ umowna, o ktéreg mowa w pkt 1, nie podlega zmianom waloryzacyjnym i jest stata bez
wzgledu na zmiany stawki podatku VAT.

Podstawa do zaptaty jest protokot odbioru bez zastrzezen zatwierdzony przez nadzér inwestorski.
Naleznos¢ ptatna bedzie prze ewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

Termin zaptaty w ciagu 30 dni od dnia otrzymania faktury.

Data zaptaty jest data obcigzenia rachunku Zamawiagjacego. W przypadku zwioki w ptatnosci
obowiazuja odsetki ustawowe.

Dopuszcza si¢ mozliwosé rozliczenia czesciowego (po zrealizowaniu stanu surowego zamknigtego
—etapu 1), na podstawie protokotu odbioru czesciowego, sprawdzonego, odebranego i zatwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy zastrzega, ze zaplata za etap 2 inwestycji tj. roboty wykonczeniowe i instalacyjne
bedzie mozliwa w 2016 roku ($rodki z nowego budzetu gminy).

Zamawigjacy zakonczy odbior czesciowy nagjpdznigl w terminie 10 dni od dnia zgtoszenia.
Zamawigjacy ma obowiazek zaptaty faktur czesciowych, do wysokosci 90% wynagrodzenia
umownego, w terminie do 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz z protokotem odbioru wykonanych
robGt podpisanym przez inspektora nadzoru z zastrzezeniem ust. 13+17. Pozostate 10% wynagrodzenia
umownego bedzie ptatne w ciagu 30 dni od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy,
uwzgledniajacego termin usunigcia wad.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca zobowiazany jest zataczy¢ do kazde
faktury czesciowej i koncowe podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce oswiadczenie, ze
wszystkie naleznosci wynikajace z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktérych termin ptatnosci
uptynat w okresie objetym rozliczeniem czesciowym, zostaty uregulowane.

Zamawigjacy dokona bezposrednig zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawigjacemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorel przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowiazku zaptaty catosci lub czesci wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposrednig zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacii.

6
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16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w wyznaczonym terminie Zamawiajacy

moze:

1)nie dokonywa¢ bezposrednig zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezdi Wykonawca wykaze niezasadnosc takie zaptaty, albo

2)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawigjacego, co do
wysokosci nalezng zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3)dokona¢ bezposrednigj zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezdi
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takig zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposrednigj zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 14, Zamawigjacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

18. Przyjecie faktur Wykonawcy warunkuje zatozenie potwierdzonego przez podwykonawcdw
oswiadczenia o niezaleganiu wobec nich z realizacja zobowiazan finansowych za wykonane przez tych
podwykonawcow, powierzone zgodnie z warunkami umowy, czesci zaméwienia.

19. Rozliczenie koncowe za przedmiot umowy nastapi faktura koncowa wystawiona po zakonczeniu
czynnosci odbioru koncowego i protokolarnym stwierdzeniu, ze przedmiot umowy jest wolny od wad.

812.
ROBOTY ZAMIENNE | DODATKOWE

1. Zamawigjacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleci¢
Wykonawcy na pismie:
1)wykonanie rozwiazan zamiennych w stosunku do zatozonych w przedmiarze robét,
2)dokonanie zmiany okreslong w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym kolenosci
wykonania robét, a Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
2. Strony przyjmuja nastepujaca definicje rob6t dodatkowych i zamiennych oraz sposob ich zlecenia i
rozliczenia
Droboty zamienne sa to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca powinien wykona¢ na
podstawie protokotu koniecznosci.
2)rozliczenie robdt zamiennych nastapi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktorym mowaw 8§ 11 ust. 1.
3)roboty dodatkowe sa to roboty, ktérych wykonanie stato sie niezbedne na skutek sytuacji
niemozliwe wczesnig do przewidzeniai jezeli:
a)z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od zamowienia
podstawowego wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztow, lub
b)wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzal eznione od wykonania zamdéwienia dodatkowego.
4)roboty  dodatkowe  Wykonawca wykona na  podstawie  protokotu  koniecznosci
i zamowienia dodatkowego udziel onego na podstawie odrebne umowy.

§13.
ROZLICZENIE ROBOT ZAMIENNYCH | DODATKOWYCH

1.Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami 8 12 ust. 1 umowy,
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te roboty.

2.Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami 8 12 ust. 1 umowy nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptadji
Zamawigjacemu kalkulacje szczegGtowa ceny jednostkowe tych rob6t sporzadzona w oparciu o ceny
zawarte w aktualnych zeszytach , SEKOCENBUD”.

3.Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawigjacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korektg ceny oparta na
wiasnych wyliczeniach.
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4.Wykonawca zobowiazany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic¢
Zamawigjacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian, przed rozpoczeciem robot
wynikajacych z tych zmian.

8§14.
ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynos 10% wynagrodzenia umownego wraz z
podatkiem VAT, okreslonego w 8§ 11 ust. 1 ninigjszej umowy.

2. Strony zgodnie stwierdzaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
....................... zt zostato wniesione przez Wykonawcg przed zawarciem ninigjszef umowy w formie

1) 70% zostanie zwolnione w ciagu 30 dni po podpisaniu przez Zamawigjacego koncowego protokotu
obioru catego zadaniai przyjecia w uzytkowanie przedmiotu umowy,

2) 30% pozostaje w dyspozycji zamawigjacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady,
ktére moga by¢ dochodzone w terminie pieciu lat od przyjecia w uzytkowanie przedmiotu umowy i
zostanie zwroconaw ciagu 15 dni po uptywie rekojmi.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajacego w przypadku
obnizong jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzonych nieprawidtowosci w wykonaniu
postanowien umowy lub jakichkolwiek wad.

5. Zabezpieczenie to bedzie wymagalne w przypadku niewywiazywania si¢ z postanowien umowy, po
uptywie terminbw wyznaczonych na usuniecie nieprawidtowosci i ponownemu jednokrotnemu
wezwaniu od ich usunigcia w wyznaczonym terminie.

§15.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Niezaleznie od obowiazkéw wymienionych w ninigszg umowie Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujace obowiazki szczegbtowe:

1) petnieniefunkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow,

2) ponoszenie catkowitel odpowiedzialnosci za przedmiot umowy od dnia rozpoczecia rob6t do dnia
ustalonego w koncowym protokole odbioru,

3) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa wykonywanych robdt, konstrukcji, instalacji oraz
montazu dostarczonych przez siebie maszyn i urzadzen,

4) dostarczenie Zamawigjacemu dokumentacji podwykonawcze,

5) prowadzenie minimum raz w tygodniu narad koordynacyjnych z przedstawicielami Inwestora na
terenie budowy celem omdéwienia postepu robét oraz rozwiazania zaistniatych problemow,

6) informowanie pisemnie Zamawigjacego 0 koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. Zgtoszenie
wykonania rob6t dodatkowych musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci,
ktorego tres¢ potwierdzi inspektor nadzoru,

7) realizowanie robét dodatkowych, zamiennych moze mie¢ migjsce wytacznie na podstawie
pisemnego zlecenia udziel onego przez zamawiajacego (odrebna umowa),

8) rozliczenie robdt dodatkowych, zamiennych nastapi przy zastosowaniu czynnikéw kalkulacji z
kosztorysdw of ertowych,

9) informowanie pisemnie inspektora nadzoru o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu oraz o
terminie wykonywania rob6t zanikajacych,

10) uwzglednienie w organizacji i technologii robdét uwarunkowania, iz inspektor nadzoru moze
dokona¢ odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w okresie 3 dni roboczych od daty
zawiadomienia.
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Prace ujete w ninigjszej umowie wykonywane beda przez pracownikow Wykonawcy zdolnych do ich
wykonania zgodnie z przepisami BHP, obowiazki wynikajace z art.. 207 i 304 Kodeksu pracy ciaza na
Wykonawcy.

Ryzyko odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo zwiazane z prowadzeniem prac na terenie budowy
ponosi Wykonawca.

§16.
KARY UMOWNE

Strony postanawiaja, ze forme odszkodowania stanowia kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

a) za zwioke w terminowym przekazaniu przedmiotu umowy — 0,2% wynagrodzenia wykonawcy
okreslonego w§ 11 ust. 1 ninigjsze) umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) zazwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji -0,2%
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w 811 ust.1 ninigjsze) umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczongj od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

C) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy przed rozpoczeciem rob6t -10%
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w 811 ust.1 ninigszel umowy,

d) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na etapie realizacji - 10%
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w 8 11 ust. 1 ninigjszg umowy.

Zamawigjacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetnigjacego, przekraczajacego wysokosé

kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesiongj szkody.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) opoOznieniaw przekazaniu dostepu do plac budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia;

b) opdznieniaw przekazywaniu dokumentacji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opdznienia;

C) odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawigjacego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto;

d) odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w wysoKoscCi
10% wynagrodzenia brutto.

5. Laczna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy wynikajaca z ninigjszej umowy [ub w
zwiazku z nia, niezaleznie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do
100% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w 811 ust. 1 ninigjszef umowy. Powyzsze
ograniczenia odpowiedzialnosci nie dotycza sytuacji, gdy zgodnie z bezwzgl¢dnie obowiazujacymi
przepisami prawa odpowiedzialnosci Wykonawcy nie mozna ograniczy¢ w szczegolnosci, gdy
szkoda wyrzadzona zostata przez Wykonawcg z winy umysing

8§17.
ODBIOR ROBOT

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi wpisem do dziennika budowy rzeczowe zakonczenie robdt.
Potwierdzenie rzeczowego zakonczenia przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy
uruchamia procedure odbioru koncowego.

Na podstawie wpisu inspektora nadzoru potwierdzajacego wykonanie zakresu rzeczowego Wykonawca
zgtasza odrebnym pismem, adresowanym do zamawigjacego, gotowosé do odbioru koncowego.

Do pisma zgtaszajacego Wykonawca zatacza kompletna dokumentacj¢ powykonawcza. Pismo
zgtaszajace winno zawiera¢ szczegGtowa specyfikacje przedktadanych dokumentow skitadajacych sig na
dokumentacje powykonawcza.

Przez dokumentacje powykonawcza nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku prowadzenia rob6t, oddzielnie sporzadzona techniczna dokumentacje
powykonawcza wymagana szczegolnymi przepisami, np. Urzedu Dozoru Technicznego itd.
Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, podwykonawcy i
inspektora nadzoru. Integralnymi czeSciami dokumentacji powykonawczel sa ,protokoty z prdb,
rozruchéw, szkolen”:
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a) geodezyjna lnwentaryzacja powykonawcza,
b) protokoty badan,

c) atesty, certyfikaty jakosci,

d) instrukcje obstugi,

€) aprobaty techniczne,

f) gwarancje urzadzen,

g) deklaracjezgodnosci z PN.

Calos¢ materiatdbw ma by¢ przekazana Zamawigjacemu co najmnigg w wergi potwierdzong za
zgodnosc¢ z oryginatem oraz w ttumaczeniu na jezyk polski.

Dokumentacja powykonawcza winna zawieraé szczegblowy spis zawartosci i przekazywanych
dokument6w oraz by¢ przekazana w formie uporzadkowane w teczkach, skoroszytach itp.

Zamawigjacy dokona w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru oceny przedtozonych
materiatdw i przekaze na pismie Wykonawcy wykaz uwag i wymaganych uzupetnien do spetnienia na
wyznaczony dzien odbioru.

Termin odbioru koncowego Zamawiajacy wyznacza w okresie nie péznigjszym niz dalsze 7 dni od
zgtoszenia uwag do Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawiergjacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak rowniez termin wyznaczone do usuniecia stwierdzonych wad.

8§18.
WADY UJAWNIONE W TRAKCIE CZYNNOSCI ODBIORCZYCH

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja

nastgpujace uprawnienia:

a)Jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmdéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad:

1) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od ich wykonania, zamawiajacy zleci ich redlizacjg ze
srodkéw wniesionych z tytutu zabezpi eczenia nal ezytego wykonania umowy; gdy wartos¢ tych prac
przewyzszy kwote zabezpieczenia, Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty réznicy,

b)Jezeli wady nie nadaja Sie do usuniecia, to:

1) Jezeli umozliwigja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawigjacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) Jezeli wady uniemozliwigja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawigjacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

. Jesli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone nieistotne/nadajace si¢ do usuniccia usterki, to

Zamawigjacy dokona odbioru przedmiotu umowy pomimo stwierdzenia usterek, przy
jednoczesnym zobowiazaniu si¢ Wykonawcy do ich usunigcia w uzgodnionym z Zamawiajacym
terminie.
Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego i inspektora nadzoru o
usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych robaét.
Zamawigjacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior rob6t w terminie okreslonym ninigjsza
umowa. W przypadku stwierdzenia wad zostaje ustalony termin ich usuniecia

819.
WARUNKI GWARANCJI

Wykonawca przgmuje petna odpowiedzialnos¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
najnowszym stanem techniki i wiedzy techniczng oraz odpowiadajace przyjetym zasadom sztuki
budowlangj i przepisom prawa wykonanie robét i zgodnosci z normami dostarczonych i zastosowanych
materiatéw, konstrukcji i urzadzen.

W ramach gwarancji Wykonawca obowiazany jest do usunigcia wad fizycznych lub do wymiany rzeczy
na wolne od wad.

Gwarancja Wykonawcy objete sa wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu nato,
czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktorymi postuzyt si¢ on przy
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wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych robét oraz

uzytych materiatdw, instalacji oraz urzadzen i obemuje catos¢ przedmiotu umowy. Wykonawca

zapewnia nieodptatne wykonywanie zadan gwarancyjnych, a takze nieodptatnej obstugi serwisowe w

okresie gwarangji.

Gwarancja jakosci dotyczy i obgmuje:

1) catos¢ przedmiotu umowy, rob6t budowlano-montazowych oraz instalacji,

2) wykonawca udziedla Zamawigjacemu gwarancji na przedmiot umowy i zapewnia Serwis na
dostarczone i zamontowane urzadzenia,

3) czas trwania gwarancji obstugi serwisowej wynosi min. 36 miesiecy, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Udzielenie gwarancji na powyzszych warunkach nie wylacza
uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjneg (usuniccie awarii, wady, niesprawnosci itp.)

niezwtocznie, maksymalnie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez zamawiajacego. Jezdli z uwagi

na zakres lub charakter ujawnionych wad lub usterek ich usuniecie w terminie 3 dni roboczych bedzie
nie mozliwe, strony ustalaja wspdlnie dtuzszy termin naich usunigcie.

W przypadku wystapienia wad w okresie gwarancji, ktére Wykonawca zobowiazany bgdzie usunac,

gwarancja dla naprawionego € ementu zostanie wydiuzona o czas naprawy.

§20.
ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowien ninigszef umowy wymaga zgody obu stron wyrazong pisemnie pod rygorem
Niewaznosci.

§21.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo odstapienia od
umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.

Zamawigjacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w razie:

1) ogtoszenia upadtosci lub rozwiazania firmy Wykonawcy,

2) wydania nakazu zajecia majatku firmy,

3) nierozpoczecia robot przez Wykonawcg w terminie jednego miesiaca, bez uzasadnienia przyczyn
[ub ich niekontynuowania, mimo wezwania Zamawiajacego zozonego na pismie,

4) przerwy realizacji robét z winy Wykonawcy trwajace diuzej niz 14 dni.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w razie:

1) niewywiazania si¢ Zamawiajacego, mimo uzasadnionego wezwania, z obowiazku zaptaty faktur za
okres powyzej 3 miesiecy,

2) zawiadomienia Wykonawcy, ze Zamawigjacy - wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci - nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan wobec Wykonawcy.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 1 i 2 obowiazuja kary umowne przewidziane w

816.

Odstapienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawigjacego obciazaja nastepujace obowiazki

szczegotowe:

1) w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego oraz
nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczeg6towy protokét inwentaryzacji robét w toku, wg stanu na
dzien odstapienia. Protokét ten winien zawiera kosztorys inwentaryzacyjny sporzadzony jako
wyciag z kosztorysu of ertowego,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawigjacemu,

3) Wykonawca niezwlocznie zgtosi Zamawigjacemu gotowos¢ odbioru rob6t przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca,

11
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4) najpoznigl w ciagu 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone badz wzniesione,

5) w razie odstapienia od umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy jest
obowiazany do dokonania odbioru rob6t przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane, wg stanu na dzien odstapienia, bez zwrotu za naktady poniesione na przyszie wykonanie
przedmiotu umowy.

822.
SPORY
W przypadku rozstrzygania spraw spornych w dalszej kolgnosci obowiazuja:

1. Specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia, zawierajaca warunki dla ofert wraz z pytaniami
oferentow i odpowiedziami zamawiajacego, wzor umowy, projekty wykonawcze i przedmiary.
2. Kosztorysy i formularze of ertowe wypetnione przez Wykonawce.

§23.

W sprawach nieuregulowanych ninigisza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego, o ile przepisy Prawa zamdwien publicznych nie stanowia inaczej, a w sprawach procesowych
przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§24.

Spory wynikte na tle wykonania ninigszeg umowy rozstrzygat bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawigjacego.

§25.

Umowg sporzadzono w 3 egzemplarzach, 2 dia Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

826.
ZALACZNIKI
Integralna czescia niniejsze) umowy stanowia zataczniki:
1. Projekt budowlany, przedmiar rob6t, specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru rob6t.

2. Formularz ofertowy, Specyfikacja I stotnych Warunkow Zaméwienia.
3. Kosztorys ofertowy.

Zamawigjacy Wykonawca

kontrasygnata skarbnika
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