

Myszyniec, dnia 9 listopada 2015 r.

MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kompleksu stałych pomostów rekreacyjnych wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy”

Zamawiający informuje, do zakresu realizacji zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kompleksu stałych pomostów rekreacyjnych wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy” należy także uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wszelkich opinii i uzgodnień z tym związanych (m.in. pozwolenie wodnoprawne).

Zamawiający informuje również, że w związku z zaistniałą zmianą jednocześnie wydłużeniu ulega termin realizacji przedmiotu zamówienia, który ustala się do końca marca 2016 roku.

Mając powyższe na uwadze ustala się:

Termin składania ofert: do **13 listopada 2015 r. do godz. 9:00**

Termin i miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala nr 8 (Piętro), **13 listopada 2015r. o godz. 9:15**

Z up. Burmistrza
SEKRETARZ GMINY MYSZYNEC

Daniel Walijewski