

Myszyniec, dnia 20 marca 2018 roku

IN.271.3.2018.KI

Modyfikacja SIWZ

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH” w ramach którego realizuje się Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa istniejącego budynku byłej hydroforni wraz z przebudową drogi wewnętrznej i zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych gminy Myszyniec w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej”, nr referencyjny: IN.271.3.2018.KI, Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następującym zakresie.**

W dziale II pkt 9 SIWZ zmienia się w następujący sposób:

9. Przebudowa nasłupowej stacji transformatorowej wskazana w PFU - ten zakres realizowany będzie przez Zamawiającego w ramach odrębnego zamówienia.

Ponadto termin płatności faktury Wykonawcy przez Zamawiającego wynosić będzie 45 dni od dnia doręczenia faktury wraz z protokołami odbioru robót.

Mając powyższe na uwadze zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: 26 marzec 2018 roku godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 26 marzec 2018 roku godz. 10:15.

BURMISTRZ

mgr inż. Bogdan Glinka