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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
Roboty ugte w niniejszej SST zgodneg 8 wspolnym stownikiem zamoéwie (CPV).
KOD CPV 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraa wykonywania autostrad i drég.

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikagicihicznej (SST) asprzepisy dotyczce wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z modernizagjdrogi transportu rolniczego w miejscoéed Wykrot — dziatka nr
ewid.: 556.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotow Specyfikagg Technicza (SST) stosuje sijako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizac
robét.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmwymagania ogolne dla projektu modernizacji drogi
transportu rolniczego w miejscowm Wykrot — dziatka nr ewid.: 556, wspdlne dla robdbjetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy w terenie,
D.01.02.01. Usuetie drzew i krzakow,
D.01.02.02. Usuetie humusu

D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. Profilowanie z zgggczeniem podia,

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.01.04a. Nawierzchnia z mieszanek kruszyeawizanego,

1.4.Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST, wymienione pargj okrelenia naléy rozumi& nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdhcy budynkiem, stanowty caid¢ techniczno-aytkowa
(drogg) albo jego czs¢ stanowaca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiatostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuo@sy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rdohupostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony piegzia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagy do
notowania wydarze zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoegan rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polaceinnej korespondencji technicznej paory Inspektorem nadzoru,
Wykonawe, i projektantem.

1.4.5. Jezdnia - az¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykorgwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiina

1.4.7. Kierownik projektu — osoba wyznaczona przez Inwestora, upovesa do nadzorowania, kontrolowania
rob6t prowadzonych przez Wykonawidoedaca padrednikiem pomidzy Inspektorem nadzoru a Inwestorem.
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1.4.7.1. Inspektor nadzoru— osoba wytoniona w drodze przetargu przez Inwastoadzorujca i kontrolujca
roboty budowlane prowadzone przez Wykonawdigdaca pdrednikiem pomidzy Kierownikiem projektu a
Wykonawa,.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmai awaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

1.4.10Korpus drogowy - nasyp lub taes& wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.11 Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneetu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.12Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorggepy.

1.4.13Kosztorys Slepy - wykaz Robét z podaniem ich §o (przedmiar) w kolejnii technologicznej ich
wykonania.

1.4.14Ksiega Obmiardw - akceptowany przez Inspektora nadzesayt z ponumerowanymi stronamizaity do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robét w formie wylidzeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikow. Wpisy w Ksidze Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.15L aboratorium - drogowe lub inne laboratorium baclasy zaakceptowane przez Zamaygego, niezkdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwazanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.

1.4.16Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentdejojektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora nadzoru.

1.4.17Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgttych do przejmowania i rozktadania afen od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewni@gych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa s$cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bémmimio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgpa s¢ migdzy warstw $cieralra a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

C) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sfga do wyréwnania nieréwio podbudowy lub profilu istniagej
nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna cgs¢ nawierzchni stiaca do przenoszenia ohgzén od ruchu na podie. Podbudowa
moze skiadd sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - g6rna o®¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skltadasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna egz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje

zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodggzm i przenikaniem estek podidga. Maze
zawiera warstwe mrozoochrons, odgiczapca lub odcinajca.

Q) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnymaméein jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivaenia przenikania cgtek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni facej powyej.

i) Warstwa odgczajca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedagtaj se do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta- wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.190bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaodpiowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.200dpowiednia (bliska) zgod’é - zgodné¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjanjgsia
przedziat tolerancji nie zostat okleny - z przecgjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo
rodzaju Rob6t budowlanych.
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1.4.21Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajmi pas terenu przeznaczony do umieszczania Wiroigi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy readéwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzenr chronicych ludzi isSrodowisko przed uagliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22 Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy zkey pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.

1.4.23Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecgmizekazane Wykonawcy przez Inspektora nagizor
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawiazanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.24Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczytada autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.25Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqzania drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznyck wasdanie i przekroju podiunym) istniejcego padczenia.

1.4.26 Rekultywacja - roboty mage na celu uposdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27.Rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokadig, charakterystyk i wymiary
obiektu lzdacego przedmiotem robot.

1.4.28. Zadanie budowlane cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoysia odebma catas¢ konstrukcyja lub

technologiczn, zdolp do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-gytkowych. Zadanie
moze polegéd na wykonywaniu Robét zazanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli

drogowej lub jej elementu.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za ich zgodé@ Dokumentag)
Projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

(1) Zamawiajicy w terminie okréonym w Dokumentach Kontraktowych przekaNykonawcy Plac Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

(2) Na Wykonawcy spoczywa oboygiek ziazenie do zatwierdzenia harmonogramu robo6t, przeekpzaniem
placu budowy.

(3) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu dokumentéw do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone geakiezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1) Dokumentacja Projektowa przekazana Zamae&mju pn. ,Projekt modernizacji drogi transportu
rolniczego w miejscow&ei Wykrot — dziatka nr ewid.: 556" zawiera:

a) szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania iavdbrobdét,

b) kosztorysy,

c) przedmiary robdét,

d) projekt wykonawczy,

(2) Jereli w trakcie wykonywania rob6t oka st koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektovpezekazanej
przez Zamawiagcego, Wykonawca robot spadzi rysunki uzupetniage i ew. SST na wlasny koszt w 2-u
egzemplarzach i przedipje Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodné¢ Rob6t z Dokumentach Projektowa i SST

(1) Dokumentacja Projektowa, SST oraz inne dodatkowkumenty przekazywane przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy w trakcie trwania Kaki stanowd cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

2) W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw ohrouje nasgpujaca kolejndé
ich waznosci:
- Szczegotowa Specyfikacja Techniczna oraz normgegisy budowlane powszechnie obgzuijace.
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- Dokumentacja Projektowa.

3 Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych na wiasn
korzys¢, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadérimspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
Zzmian i poprawek.

4 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatya kzgodne z DokumentagcjProjektove i SST.
W przypadku rozbimosci opis wymiarOw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

5) Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przez Inspektora nadzoru i SST przedzidéreocii.
Cechy materiatow i elementéw budowli musby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnéé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powirprzekraczé& dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Jeeli zostata okrdona warté¢ minimalna lub wart& maksymalna tolerancji albo obie te wacip to
Roboty powinny by prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych mateviaié elementdéw budowli nie znajdowaty
Sig W przewaajacej mierze w pobiu wartaci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub Robotg s w petni zgodne z DokumentacProjektow lub SST, ale
oshgnigta zostanie mdiwa do zaakceptowania jakbdelementy budowli, to Inspektor nadzoru zmakceptowé
takie Roboty i zgodzisig na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiegoigcenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu IGT' S

(6) W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nig¢ & petni zgodne z DokumentacProjektova lub SST, i
wptyneto to na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zgmbne innymi a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Q) Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymamiau publicznego na
Placu Budowy, w sposéb okteny w SST D.00.00.00, w okresie trwania realizd@ntraktu a do
zakaiczenia i odbioru ostatecznego Rob6t.

(2) Przed przyspieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowidzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpieéa Rob6t w okresie trwania budowy. W zalgci
od potrzeb i pogpu Rob6t projekt organizacji Ruchu powiniert klaktualizowany przez Wykonawma
biezaco i zatwierdzany przez Zarzadeegjo drog.

3 W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lrdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe uegdzenia zabezpiecza@e takie jak: ogrodzeniagwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
zapory itp., zatrudni dozorcow i podejmie wszelkime $rodki niezlgdne dla ochrony Robot,
bezpieczastwa pojazddéw i pieszych.

4) Wykonawca zapewni state warunki widocgeionv dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzglidw bezpieczestwa.

(5) Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie powinny by akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
(6) Fakt przysipienia do Rob6t Wykonawca powinien obyaié publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb

uzgodniony z Inspektora nadzoru oraz przez seniEenie w miejscach i #oiach okrélonych przez
Inspektora nadzoru tablic informacyjnych, ktéryosid bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Tablice informacyjne dda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robét.

@) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlegabodyj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cere kontraktova.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

1) Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy datee
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)
@)

ochrony érodowiska naturalnego. W okresie trwania realiz&g)ntraktu, a do zakaczenia i odbioru
ostatecznego Robot, Wykonawcadbie podejmowé& wszelkie uzasadnione kroki meg na celu
stosowanie gido przepiséw i norm dotyazych ochronyrodowiska na Placu i wokét Placu Budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wlasriai spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych wemstvie jego sposobu dziatania. Stasuge do
tych wymaga Wykonawca bdzie miat szczegdiny wzgl na:

Lokalizacg bazy, magazynow, sktadowisk i wegtiznych drég transportowych zostatak wybrane, aby nie
powodowd zniszczé w srodowisku naturalnym.

Plac Budowy i wykopy &da utrzymywane bez wody stgjej.

Zostan, podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyfapaliwvami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

mozliwoscia powstania pzaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realiz&jibot norm, okrdonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska, obaizaja Wykonawe.

Odpady powstate w czasie procesu budowlanega stajvasndcia Wykonawcy i na nim spoczywa
obowizek ich utylizacji, chybaze Kierownik projektu zadecyduje inaczej.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

@)
)

@)

(4)

Wykonawca bdzie przestrzeggprzepisow ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca hkdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesziezh biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne dula skladowane w spos6b zgodny =z  odpowiedningrzepisami i
zabezpieczone przed dgstm oséb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoi@rem wywotanym jako rezultat
realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1)
2

©)

(4)

(%)

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie zosiatopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza sido wycia materialtdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym
od dopuszczalhego.

Wszelkie materialy odpadowezyde do Rob6t powinny méeswiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okémjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
nasrodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, @gkaiczeniu Robot ich szkodlivid

zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ wzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagagq tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé& zgod: na
uzycie tych materiatow od wéaiwych organdéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca #yt materiatdw szkodliwych dla otoczenia nie zgedze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

1)

)

Wykonawca jest zobowatany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemibamndci publicznej
i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtawym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznyclaldé ze
strony Wykonawcy nagbi uszkodzenie lub zniszczenie wiadtio publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkod wlasngé. Stan naprawionej wiaséo
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©)

(4)

()

(6)

powinien by nie gorszy i przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w peni odpowiedzialny za ockramzadzer uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurocigi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpdwich wiadz kdacych wigcicielami tych
urzadzen informacje odnénie doktadnego pofenia tych urgdzer w obrbie Placu Budowy.

O zamiarze przysgpienia do Rob6t w polilu tych uradzen, badz ich przetaenia, Wykonawca powinien
zawiadomt wiascicieli tych uradze i Inspektora nadzoru.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji iadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wastaz kdzie z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw

Wykonawca hdzie odpowiad& za uradzenia obce, ktére w wyniku dziataWykonawcy zostaly
uszkodzone.

Na wykonawcy spoczywa oboyzek:

realizacji rob6t w sposéb powoday minimalne niedogodrdoi dla 0séb trzecich,

odpowiedzialnéci za uszkodzenia zabudowy otaaezaj teren budowy,

sporadzenia inwentaryzacji stanu istrieggo otoczenia placu budowy,

zawiadomienia Inspektora nadzoruo zawieranych facwielami terenéw przyleglych do placu budowy

umowach,

sporadzenie inwentaryzacji stanu technicznego drégaskch Wykonawcy do obstugi placu budowy,

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

1)

)

©)

(4)

Wykonawca bdzie stosowasie do obowizujacych ograniczé obchzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprtu na drogach publicznych poza granicami Placu Bydo

Uzyska on wszelkie niezine zezwolenia od odpowiednich wladz ngcie pojazdéw o
ponadnormatywnych ohgieniach osi i w sposob agly bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru o
fakcie wycia takich pojazdow. Uzyskanie zezwolenia nie mealWykonawcy od odpowiedzialfm za
uszkodzenia drog, ktére mphy¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie mee wywa pojazdéw o ponadnormatywnych of@niach osi na istniggych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w glie granic Placu Budowy.

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavepdowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowizany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlassytkev sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

@)

)

©)

(4)

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca powinien przegi przepiséw dotycxych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczeg6léd Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetiagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczae, socjalne oraz spitz
i odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca przed rozpogaem robot dostarczy do zatwierdzenia Inspektorawizoru plan BIOZ.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

@)

)

©)

(4)

()

(6)

2.

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za ochr@rRobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
Robét od daty rozpoegeia do zakéczenia i odbioru kicowego Robét.

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu Kmowego odbioru. Utrzymanie powinno dby
prowadzone w taki sposob, aby budowlegowa Ilub jej elementy byly w zadawagim
stanie przez caly czas, do momentu odbioric&wego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyimea to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowgzany jest do stosowaniagsilo obowizujacych norm i przepiséw prawnych dot.
utrzymania i ochrony robét.

Wykonawca przyjmuje do wiadorém informacy; okreslajaca rownowano$¢ norm i przepisoéw prawnych.
Wykonawca po odkryciu niewypatdw i niewybuchéw, muagodnie z obowdzujacymi przepisami

zabezpieczyteren ich wysipowania i powiadongiodpowiednie stiby oraz po usuetiu zagraenia dalej
kontynuowa prace, nie wykorzystaf powyzszego jako argument niedotrzymania terminéw prac.

MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatlow

1)

)

Zrédta uzyskania wszystkich materiatow powinny bgybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed
rozpoczciem Robét. Nie pniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanymyaiem materiatéw Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegdtowe infojenaotyczce proponowanegérédia wytwarzania
lub wydobywania, wymaganaviadectwa badalaboratoryjnych i reprezentatywne prébki materatVv
przypadku niezaakceptowania przez Inspektora nada@teriatu ze wskazanegoddia, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru ni@terinnegozrédia. Zatwierdzenie partii materiatow z
danego zrodta nie oznaczagze wszystkie materialy z tegarédia keda przez Inspektora nadzoru
dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowzany jest prowadzina bigaco badania w celu udokumentowani® materiaty
uzyskane z dopuszczonegddia w sposob agty beda spetnialy wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

1)

2

©)

(4)

(%)
(6)

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiekrodet miejscowych viczapc w to zrédla wskazane przez Zamawi@ggo i
jest zobowizany dostarczylnspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoiean eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.

Biorac pod uwag fakt, ze na podstawie prébek pobranychzeédta nie mana dokladnie okigi¢ granic
zalegania materiatéw Ze mog wystpi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoruenymlect

selekcg materialu z danej ezci zrodta oraz mee odrzuat czes$¢ zrodta jako nie nadaga sie do

eksploataciji.

Wykonawca ponosi odpowiedziakiioza spetnienie wymagdailosciowych i jakdciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty amene z pozyskaniem materiatéw i dostarczeniemacRabot.
Wszystkie materiaty odpowiad@e wymaganiom pozyskane z wykopow na Placu Budowyzlinnych

miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowyet wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaKontraktu lub wskazalnspektora nadzoru.



D.00.00.00. Wymagania ogélne P.P.-W. ,DRO — KOM” Paweletikiewicz

(")

(8)

©)

(10)

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazovad Wykonawca nie dolzie prowadzi
zadnych wykopow w olebie Placu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszchagae w dokumentach
kontraktowych.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskanisskyw powinny by
skladowane w hatdach i wykorzystane przy zasypbedo rekultywacji. Po zakmzeniu eksploataciji
zrédia, materiaty odpadowe powinnydy powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy poyby
zlagodzone w stopniu jak najbardziej zbliym do uksztattowania otaczeggo terenu. Nadktad powinien
by¢ rownomiernie roztgony. Obszar wyrobiska powiniendgastpnie przykryty rélinnoscia.

Eksploatacjazrédet materiatléw &dzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi ob@wjcymi na
danym obszarze.

Materialy pozyskane z rozbiérki o ile Kierownik pektu nie postanowi inaczej siapie wlasndcia
Wykonawcy.

2.3. Inspekcja wytworni materiatdw

1)

)
a)

b)

Wytwérnie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoriely sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbk materiatéw mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdaiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrédonej partii
materiatdw pod wzghbem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzorwdiie przeprowadzat inspekcjwytworni beda zachowane
nastpujace warunki:

Inspektor nadzorudaizie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw
w czasie przeprowadzania inspekciji,

Inspektor nadzoruddlzie miat wolny dosjp, w dowolnym czasie, do tycheszi wytwarni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizamjtraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

1)

)

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Placu Budowyatlz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzegli.Idspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robét,zriie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtamatow
zostanie przewarfoiowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

1)

)

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skltadowane rahterzachowaly swajjakas¢ i przydatnéé do
Robot oraz zgodrio z wymaganiami SST i byly degine do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow powinng jpy zakéczeniu Robét doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptoweasz pnspektora nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

1)

3.
@)

Jeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidunazliwos$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powamaidinspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dazym, jéli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybraraakeeptowany rodzaj materiatu nie zady¢
p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRET

Wykonawca jest zoboazany do uywania jedynie takiego sptu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwosci wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
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projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym pragesgpéktora nadzoru; w przypadku braku ustale
takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowa przeprowadzenie Robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazahiadnspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznymtogmsci do pracy. Wykonawca
powinien réwni¢ dysponowa sprawnym sprgem rezerwowym, unidiwiajacym prowadzenie robét w
przypadku awarii spezu podstawowego.

Jeeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidupazliwos¢ wariantowego #ycia sSprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspekizadzoru o swoim wyborze co najmniej 3
tygodnie przed zyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezenby¢ pé&zniej
Zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprat, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu,
zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i mpwbzczone do robét.

4. TRANSPORT

@)

)

©)

(4)

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigihodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na wiiwosci wykonywanych Robét i przewonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnprowadzenie Robét zgodnie z zasadami démgymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Ih$p& nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowasprawnymi rezerwowymisrodkami transportu, urnibwiajacymi
prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowgyoldkow transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinpghsat wymagania dotyexe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giedi na osie i innych parametréw technicznyéodki
transportu nie odpowiadgie warunkom kontraktu, na polecenie Inspektoraaradaowinny by usunéte
z Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

1)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragdidnie z warunkami kontraktu, oraz za jako
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Roboét, @a zgodné z Dokumentag Projektovs,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robéazqroleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Wspotpraca Inspektora nadzorui Wykonawcy

1)

2
©)

(4)

Inspektor nadzoru dolzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachazaviych z jakécia Roboét,
ocery jakaosci materiatdw i pogpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawachazamiych z interpretagj
Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotycych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu prze
Wykonawe.

Inspektor nadzorugdlzie podejmowat decyzje w sposob niezajei bezstronny.

Decyzje Inspektor nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemeriRbluét lzda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, DokuiagnProjektowej i w SST, a tak w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor zaad uwzgtdni wyniki bada materiatéw i Robdét,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przes#oi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzan kwestk.

Inspektor nadzoru jest uposvaony do kontroli wszystkich Robot i kontroli wsziieh materiatow
dostarczonych na budewub na niej produkowanych, ydzapc przygotowanie i produkgjmateriatow.
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b)

6.2.

@)

)
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Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawna wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaRoboty,
ktére nie spetniaj wymaga jakosciowych okrélonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z
odrzuconymi materiatami nafg postpowa jak w pkt. 2.5.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny lyykonywane nie péniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu
przez Wykonawg, pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego typamosi Wykonawca.

Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykamvcow

Jeili Wykonawca wykonat Roboty zgodnie z wymaganiamkDmentacji Projektowej i SST, a zaistniata
wadliwos¢ tych Robot spowodowana Robotami wykonanymi popriceg@rzez innych wykonawcow, to
Inspektor nadzoru zleci taki sposdb ppstvania z poprzednio wykonanymi Robotami, aby wylowa

ich wady.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Program Zapewnienia Jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekizadzoru
programu zapewnienia jaéo@, w ktdrym przedstawi on zamierzony spos6b wykeamya Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaramlijwykonanie Robot zgodnie z Dokumentac]
Projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanye@plnspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jaad powinien zawier&
cze$¢ 0golm opisupca:
organizag wykonania Robo6t, w tym terminy i sposob prowadadRobot,
organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,
bhp,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Robét, system
(spos6b i proceddy proponowanej kontroli i sterowania jak@a wykonywanych Robdt, wypoganie w sprat
i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasmego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleciprowadzenie bady,
sposOb oraz forngromadzenia wynikdw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupjcych a take wycihganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesi@riologicznym, proponowany
sposob i forma przekazywania tych informaciji Inspektora nadzoru;
cze$¢ szczegobtow opisupca dla kadego asortymentu Robét:
wykaz maszyn i uegdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyioizroraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i wdzenia pomiarowo- kontrolne,
rodzaje i ilég¢ srodkoéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatladunku materiatow, spoivsiegy,
kruszyw itp.,
sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przethutfawtasciwosci w czasie transportu,
sposOb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wagtania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robot,

sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Rob6t powinno bytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniely asiagna¢
zatazoma jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilkontrok Robét i jakdci materiatdw. Wykonawca powinien
zapewnt odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania prébek i badaateriatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozoagdmae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadawatyj.

Wykonawca powinien przeprowadzipomiary i badania materiatbw oraz Robdét zstatliwoscia
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zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymbDekumentacii
Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badeh czstotliwos¢ powinny by okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. z#di nie zostaly one tam oldlene, to Wykonawca powinien ustaljaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetvmiykonanie Robot zgodnie z kontraktem. Ustalenideta
powinny by zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien dostarazynspektorowi nadzoru aiadczenieze wszystkie stosowane gdzenia
i sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm oksétajacych procedury bada

Pomieszczenia laboratoryjne powinny¢bytrzymywane w stanie czysts, a wszystkie uegzenia w
dobrym stanie technicznym. Inspektor nadzoru pawinini€ nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzorudalzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurméiod
badawczych. Jeli niedocagniecia te g tak powane, ze mog wpltywat ujemnie na wyniki badga
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymeyaie do Rob6t badanych materiatow i dégiye do wycia
dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsunéte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakbtych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

1)

)
@)

(4)

Prébki powinny by pobierane losowo. Zalecae sitosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mobgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baidla

Inspektor nadzoru musi uczestniézy pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinieagrowadzi dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawge
usuntte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatch bada pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek powinny ¢bgostarczone przez Wykonawae zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykopnalo bada wykonywanych przez Inspektora
nadzoru powinny by odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zashkwapy przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

1)

)

Wszystkie badania i pomiary powinny dprzeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lubahny
procedur, zaakceptowanych przezyimera projektu.

Przed przysjpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powinien powiadotinspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wygkonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

1)

2

Wykonawca powinien przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &adak
najszybciej, nie pfiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakon

Wyniki bada powinny by przekazywane na formularzu wedtug dostarczonegezpnspektora nadzoru
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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3) Wykonawca powinien przechowyw&ompletne raporty ze wszystkich badanspekciji, i udosipnia je
nazyczenie Inspektora nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

(1) Inspektora nadzoru, po uprzedniej weryfikacji syatekontroli robét prowadzonego przez Wykonawc
moze ocenid zgodnd¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami SST na podstawimnikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

2 Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatdw i prowad&ibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to Inspektor
nadzoru mge polecé Wykonawcy lub zled niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych bada albo mae opieré sic wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgémno
materiatow i Robét z DokumentadProjektove i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrny
lub dodatkowych bada pobierania prébek poniesione zostarzez Wykonawg

6.7. Atesty jakdici materiatow i urzadzen

(1) Przed wykonaniem baflgakasci materiatow przez Wykonawg Inspektor nadzoru me dopyci¢ do
uzycia materiaty posiadage atest producenta stwierdggj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w
SST.

2) W przypadku materiatdw, dla ktorych atestyveymagane przez SST,4da partia dostarczona do Robét
powinna posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

) Produkty przemystowe powinny posigdatesty wydane przez producenta, poparte w raziezgiy
wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikéw tych badapowinny by dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi nadzoru na jeggczenie.

4) Urzadzenia laboratoryjne i spiz kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniaalb | maszynach
powinny posiadawazna legalizacg wydary przez upowaznione instytucje.

(5) Inspektor nadzoru zdyskwalifikuje i nie daplu do wycia jakichkolwiek urzdzen laboratoryjnych,
wytworni lub maszyn, ktére nie mgyvaznych, wymaganych legalizacii.

(6) Materiaty posiadajce atesty a usgizenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasiez8k
zostanie stwierdzona niezgodtoich wiasciwosci z SST to takie materialy i/lub umdzenia zostan
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy dade okresu gwarancyjnego. Odpowiedzignaa prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obayiujacymi przepisami spoczywa nha kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny Bydokonywane na bigco i powinny dotycz§ przebiegu Robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsoginy budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien byppatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etaska stibowego. Zapisy powinny Byczytelne, dokonane
trwafa technilg, w porazdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumgepiowinny by oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa& w szczegoIngi:

- dat przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaipeia jakdci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygzprzerw w Robotach,
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- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
- daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robét podlagggh ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zmku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentaciji Projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
Robét,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robaét,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z poem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy pawinby¢ przediaone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania Si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do DziennikaoBydwykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcig;j
lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowania. dProjektant nie jest
jednak strom kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania polegéVykonawcy Robot.

(2) Ksigga Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwatsyj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementow Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym i wpisuje
do kskgi obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetaeo jakdci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada Wykonawcy i Zamawiacego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapenia
Jakdci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robd6t. Winny Byudostpnione na kade zyczenie
Zamawiajcego.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczazsbprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyawywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustate

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny ldyprzechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowadabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spdewa jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny byawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugha
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru Robét
1) Obmiar Rob6t powinien okék¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t wykonanych droe

z Dokumentagj Projektova w jednostkach ustalonych w Kosztorysie ofertowego.

(2) Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powvigdniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmnee dni przed tym terminem.
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@)

Obmiar odbywa 8iw obecnéci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wiysbmiaru powinny
by¢ wpisane do Ksgi Obmiardw.

7.2. Zasady okrdlania ilosci Robét i materiatéw

1)

)

©)

(4)

(%)

(6)

()

(8)

©)

(10)
11
(12)

(13)

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlane@ okrélano inaczej, wszystkie pomiary
dhugcsci, stuzace do obliczé pola powierzchni Robétgda wykonywane w poziomie.

Wszystkie elementy Robot okiene w metrach, takie jak dreny, przepusty ruroegrodzenia, &da
mierzone réwnolegle do podstawy fundamentu.

Do obliczenia ohjtosci Robét ziemnych naky stosowd metod przekrojow poprzecznych lub ign
zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru.

Pojazdy uywane do przewenia materiatow, ktdrych obmiar ngstije na podstawie masy na pajeie
powinny by wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanyrazpinspektora nadzoru. Kady
pojazd powinien byoznakowany w sposob czytelny, uttimiajacy jego identyfikagj.

Materialy, ktérych obmiar nagiuje na podstawie aofipsci na pojédzie powinny by przewaone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora nadZ®ojazdy przeznaczone do tego celu mbge
dowolnego typu i wielkéci pod warunkiemze skrzynia pojazdu ma taki ksztatg jej pojemné¢ mazna
fatwo i doktadnie okrdi¢. Kazdy pojazd powinien ki oznakowany w sposéb czytelny, uiiwiajacy
jego identyfikagt. Objetos¢ materiatu przewimnego jednym pojazdem powinnachyrzed rozpocxiem
Robo6t uzgodniona przez Wykonawe Inspektora nadzoru na $piie, dla kadego typu i@ywanych
pojazdéw. Obmiar obfosci nasipi w punkcie dostawy. Ojos¢ materiatlu na pojalzie, stanowica
nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykoraviiespektora nadzoru, nie podlega zaptacie. Pgjazd
przewaace mniejsz objetos¢ od uzgodnionej mag by¢ odrzucone przez Inspektora nadzoru, albo
zaakceptowane przy zmniejszonejetdici okreslonej przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawfidasowo stopié zatadowania pojazdéw. ZHi przy losowej
kontroli stwierdzi onze obktos¢ materiatu przewiona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to
catas¢ materiatow przewiezionych przez ten pojazd od wzeprzedniej kontroli zostanie zredukowana w
stopniu okrélonym przez stosunek afbpsci obmierzonej do uzgodnione;j.

Jezeli zostalo to uzgodnione naspiie przez Wykonawgi Inspektora nadzoru, materiat rozliczany na
podstawie olgtosci maze by wazony i przeliczany na odpowiedniliczbe jednostek olgtosci z
zastosowaniem egtasci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie ohbmnimraz warté¢
gestasci objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny lggodnione przed rozpagiem Robét.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt gibjci lub gestasci objetosciowej materiatu jeeli
rzeczywista gstas¢ objetosciowa dostarczonego materialu wykazywata wahaniayta mniejsza w
stosunku do wartgi uzgodnionej na pimie przed rozpoeziem Robot.

lloé¢ lepiszczy bitumicznych nmie by okreSlona w megagramach. Qbps¢ lepiszczy kdzie mierzona
w temperaturze 25stosujc wspotczynniki przeliczeniowe zaakceptowane pizegpektora nadzoru.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jafilp walcowane, drut, rury, elementy w rolkach
i belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktérych wéeite producenta podano ich wymiary lub madane te
mog stanowé podstaw obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mbgé losowo sprawdzane na
budowie, a ich akceptacja ngst na podstawie tolerancji oktenych przez producenta, o ile takich
toleranciji nie okréono w SST.

Cement i wapnodala mierzone w megagramach.

Drewno lzdzie mierzone w metrach $zennych, przy uwzgbtnieniu ilgici woudowanej w konstrukej

Woda Igdzie mierzona w metrach seennych.

Wszelkie inne materiatygola mierzone w jednostkach oktenych w Dokumentacji Projektowej lub SST.
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7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

@)

)

©)

Wszystkie uradzenia i spra pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t powiny¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub spex
wymagaj bada atestujcych to Wykonawca powinien posigdaazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny byrzez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

1)

)

©)
(4)

(%)

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymagaevéa to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagioicil
i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora aradaVagi powinny posiadawazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wykonawca mege wywaé publicznych urzdzehr wagowych pod warunkienye byly one atestowane
i posiadag wazne swiadectwa legalizaciji.

Doktadna¢ stosowanych wag powinna wyno$§i,5% wywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zani mag, to zostanie ona uregulowana i
powtdrnie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zamry, mag, to zostanie ona uregulowana i
powtdrnie zalegalizowana, a masa wszystkich méb@risvazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu
ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana oiestlzony bad, pomniejszony o dopuszczaln
tolerancg réwma 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

@)

)
@)

(4)

()

8.

Obmiary powinny b§ przeprowadzone przed esziowym lub kaicowym odbiorem Robét, a tak
w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesw czasie ich wykonywania przy udziale Inspektaadaoru.

Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem przy udziale Inspektora
nadzoru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne olfigzpowinny by wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny zaakceptowany przez Inspektora madzo

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub gbjsci powinny by uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z ékdprem nadzoru.

ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

@)

W zalenoici od ustalé odpowiednich SST, Roboty podlegapastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziajgdawcy:

a) odbiorowi Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po okresiegkojmi.

8.2. Odbiér Robot zanikajcych i ulegapcych zakryciu.
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)

©)
(4)
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(6)
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Odbidr Robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigsdiol jakosci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji utegakryciu.

Odbidér Robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu powinien ky dokonany w czasie umldwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdinego pogpu Robdét.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowai¢ danej czsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doedzka Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoruid@giowinien by przeprowadzony niezwitocznie,
nie p&niej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikadwadi powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakd¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstagdumentow
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paoyniav
konfrontacji z DokumentagjProjektow, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchgled przygtych wymaga i innych wczéniejszych ustalg Inspektor
nadzoru ustala zakres Robét poprawkowych lub pagejndecyzje dotyere zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decydpkonania poticen.

Przy ocenie odchyfei podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowych Ribotach dodatkowych
Inspektor nadzoru uwzglnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST datych danej ogci Robot.

8.3. Odbiér czsciowy

1)

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czici Robét wraz z ustaleniem nafego
wynagrodzenia. Odbioru etiowego Robot dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

8.4. Odbiér ostateczny Robot

1)

2

©)

(4)

(%)

(6)

()

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Rob6t w odniesieniu do ickdlo
jakaosci i wartasci.

Catkowite zakéczenie Robot oraz gotovd do odbioru ostatecznego powinnaétstwierdzona przez
kierownika Robot wpisem do Dziennika Budowy z bepranym powiadomieniem na épaie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny Robdt powinien rgmt w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Agkenia Robot i kompletdoi oraz prawidtowsci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego Robét dokonuje komisja wyzamazprzez Zamawiagego przy udziale Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokomap odbioru Robét dokonuje ich oceny jésiowej na podstawie
przedizonych dokumentdw, wynikow baflda pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciowykonania
rob6t z DokumentagjProjektove | SST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja powinigazapoznd z realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw Roboét zanikglych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t
uzupetniagcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pe@kosych lub Robo6t uzupetni@gych w
warstwie écieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerywa swoje czygeioi ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez kongjsjze jaka¢ wykonywanych Robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mdekiacy Projektow i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wakszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezeéstwo ruchu, komisja
dokonuje poticen, oceniagc pomniejszom wartai¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach kontraktowych.
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(8) We wszystkich sprawach nie @bjch SST kda obowhnzywaly przepisy "Instrukcji DP-T 14 o
dokonywaniu odbioréw robot drogowych na drogach iegkich krajowych i wojewddzkich" z dnia 14
lipca 1989 r. wraz z gdiejszymi zmianami i uzupetnieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robo6t

(1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaggo Roboét jest protokét odbiorudapwego
Robot sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdgago na koszt Wykonawcy.

2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nasgpujace dokumenty:
- Dokumentagj Projektovs z naniesionymi zmianami jakie zaszly w trakciegasu budowlanego,
- Szczego6towe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru., zwtaszczg pibiorze Robot zanikajych i ulegaicych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalkece

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@aoznaczeé laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zalczonych do
dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZ3T,

- sprawozdanie techniczne,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- mapa zasadnicza potwierdzona przez odpowiedmodek dokumentacji geodezyjnej, zgodna z
inwentaryzacj powykonawca,

- inne dokumenty wymagane przez Zamaxaego,
3) Sprawozdanie techniczne powinno zawéera

- zakres i lokalizagj wykonywanych Robét,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentd®jojektowej przekazanej przez
Zamawiajcego,

- uwagi dotycace warunkoéw realizacji Robdét,
- dat rozpoczcia i zakdiczenia Robot.

4) W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nigstowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Wigkem wyznacza ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

(5) Wszystkie zargdzone przez Komigj Roboty poprawkowe lub uzupetiiag powinny by zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

(6) Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzujagdeych wyznacza komisja.

Operat kolaudacyjny w formie pisanej uwgitiajpjcy powyzsze dokumenty zostanie spgizony w trzech
egzemplarzach z tego jeden jest dla Wykonawcy,aatygemplarze dla Zamawieggo.

Niniejszy operat musi kty zatwierdzony przez Kierownika projektu przed jegéicjalnym przekazaniem
Zamawiajcemu.

8.6. Odbiér po okresie gkojmi
(1) Odbidér po okresie ekojmi polega na ocenie wykonanych Rob6t gasnych z usuntiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisjotakv okresie gwarancyjnym.

2) Odbiér po okresie ekojmi powinien by dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgkdnieniem zasad odbioru ostatecznego.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6ine

1)

)

©)

(4)
()

Podstaw ptatngci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wghae: za jednostk obmiarove
ustalon dla danej pozycji Ofertowego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji powinna uweiiac wszystkie wymagania oraz czyréobdi badania skiadage
sig na jej wykonanie, okétone w SST dla tej Roboty.

Cena jednostkowa powinna obejma@wa
robocizre bezpdredna,
wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie etprna Plac Budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

koszty pdrednie, w sktad ktorych wchogz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmiko
nadzoru i laboratorium, koszty wdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki daiye bhp, ustugi

obce na rzecz budowy, optaty za dzw placow i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zgia przedsibiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wiydav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot,

podatki obliczane zgodnie z obawiijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie wliczpodatku VAT.
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przezoldyke za dam pozycg w kosztorysie

ofertowym jest ostateczna i wyklucza #iwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robottybh
ta pozych kosztorysow za wyptkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

Wytyczne zlecania robot, ustug i dostaw w drodzetargu. Zaicznik do zargdzenia Nr 3 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych a dnia 18 lutego 1994 r.

Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorow robét graych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP 198% p@zniejszymi zmianami).



