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ST0 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

IMPREGNACJA PRZECIWPOŻAROWA I GRZYBOBÓJCZA OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH NA TERENIE OŚRODKA „KURPIOWSKA KRAINA , WRAZ Z 

WYMIANĄ DACHU NA BLACHODACHÓWKĘ IMITUJĄCĄ GONT TJ. KARCZMY I 

SZATNIO -TOALETY. 

1.2. Lokalizacja przedsięwzięcia oraz opis stanu istniejącego. 

KOMPLEKS SPORTOWO –REKREACYJNYM „KURPIOWSKA KRAINA” NAD 

ZBIORNIKIEM WODNYM   „ WYKROT I RZEKĄ ROZOGĄ  NA TERNIE GMINY 

MYSZYNIEC – OBIEKT W WYKROCIE I WYDMUSACH”    

 

Zabudowa posesji składa się z kompleksu budynków wymagających naprawy wbudowanego 

drewna . 

1.3. Charakterystyka i zakres przedsięwzięcia. 

1.3.1. Zakres robót budowlanych: 

− remont / konserwacja bio-p.poż.  ścian i okiennej  

− wymiana pokrycia dachu z gontu drewnianego na gont blaszany. 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót. 

Jednostka autorska: Projektowanie i Nadzór Inwestorski Romuald Muszyński 

1.5. Organizacja robót i przekazanie palcu budowy, zabezpieczenie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie 

o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i 

naziemne oraz ewentualne repery geodezyjne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób 

odprowadzenia ścieków. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 



 
 

uzgodniony z Inwestorem przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca : 

- zabezpieczy przed zniszczeniem istniejące instalacje, urządzenia, drogi i ogrodzenie 

- zapewni nadzór całodobowy terenu budowy 

- ubezpieczy budowę 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczającej wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.7. Ochrona środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 

normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 

szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, 

nadmiernego 

hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością 

przy wykonywaniu robót budowlanych. 

Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujące się na terenie budowy 

nie przeznaczone do usunięcia. 



 
 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 

personelu zatrudnionego na placu budowy.  

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan BIOZ. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w przypadku awarii, pożaru 

i innych zagrożeń. 

1.9. Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca zobowiązany będzie do: 

- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkiców planów organizacji i ochrony placu 

budowy oraz uzyskania jego akceptacji 

- ogrodzenia i utrzymania w czystości dróg przy placu budowy. 

1.10. Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót 

Nazwy i kody grup robót, klas i ich kategorii występują w SST poszczególnych robót. 

1.11 Określenia podstawowe 

UWAGA: 



 
 

Przy prowadzeniu przedsięwzięcia dopuszcza się wykorzystanie materiałów i urządzeń 

równoważnych o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione w Specyfikacji 

Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej na które Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać zgodę Projektanta i Zamawiającego oraz winien wykazać, że oferowane 

przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzającą, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 

techniczną. 

Deklaracja zgodności – oświadczenia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 

zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a 

także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy i kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 

dnia 5 listopada 2002r. 

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniające przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzony na potrzeby zamówień publicznych. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 

spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone 

do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 

informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do 

realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

certyfikat zgodności, deklarację zgodności z PN, a także inne prawnie określone dokumenty. 



 
 

Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 

dokumenty, stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów 

budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja 

projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające 

parametry techniczne tego materiału. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Doboru materiałów należy dokonywać z zachowaniem założonych projektem warunków 

technicznych i użytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu 

robót. 

Wszystkie użyte materiały budowlane powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami 

w Polsce, spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, 

o których mowa w SST. 

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej. 



 
 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.4. Stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa, SST przewidują możliwość zastosowania równoważnego rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

2.5. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i 

kontroli jakości materiałów i wyrobów 

2.5.1. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5.2. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

umową. 

2.5.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 



 
 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki: 

a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji, 

b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.5.4. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane 

odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji 

o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 

wykonania robót, a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. 

Urządzenia zasilane energią elektryczną muszą posiadać instalację przeciwporażeniową. 

Zastosowane urządzenia i materiały oraz wyposażenie nie powinny przekraczać dopuszczalnych 

stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, 

urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określonych 

Zarządzeniem MZiOS z dnia 12.03.1996r. MP nr 19 poz.231. 

2.5.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem 

oraz Zamawiającym może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów 

budowlanych 

nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 

technicznych. 

2.5.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje równoważne stosowanie materiałów i 

wyrobów, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o 

proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz 

Zamawiającym, podejmie decyzję o zmianie. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiał 



 
 

lub wyrób nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; 

w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Wykonawca jest 

zobowiązany do stałego dozoru i utrzymywanie sprawności dźwigów budowlanych. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

umową. 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 



 
 

dopuszczone do ruchu. 

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Dla obiektu powinien być opracowany Program Zapewnienia Jakości. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 

w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.2 Teren budowy. 

5.2.1. Projekt zagospodarowania placu budowy. 

Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy, złożony z części opisowej i graficznej. 

Część opisowa powinna zawierać m.in.: 

1) Wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, 

zadaszonej oraz składowisk, ew. Zorganizowanej produkcji pomocniczej dla budowy, 

przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp. 

2) Opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych 

3) Sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i 

innych 

4) Wielkość potrzeb w korzystaniu z energii elektrycznej i wody 

5) Potrzeby i ew. ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych 



 
 

6) Zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego 

7) Rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego 

8) Warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i 

usuwania odpadów z placu budowy 

9) Zabezpieczenie środowiska przyrodniczego 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) Granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego 

2) Usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w 

razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy 

3) Drogi dojazdowe 

4) Punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktu odbioru, 

a także odprowadzenia ścieków 

5) Rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych 

zbiorników wodnych itp. 

5.2.2. Projekt organizacji budowy. 

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. Projekt organizacji 

budowy obejmuje m.in.: 

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 

2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne., 

3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 

4) plany zatrudnienia, 

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 

6) instrukcje montażowe i bhp, 

7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

5.2.3. Projekt technologii i organizacji montażu 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub 

masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. 

Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik 

montażu. 

5.2.4. Czynności geodezyjne na budowie. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 

wytyczenie nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie 

wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca 



 
 

zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami stałych i czasowych 

reperów i sieci punktów 

odwzorowania założonej przez inspektora nadzoru. 

5.2.5. Likwidacja placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 

budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 

porządku. 

5.4 Dokumenty budowy 

5.4.1. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Kontraktu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora , 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przejęć częściowych i 

przejęć ostatecznych robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 



 
 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

- operaty geodezyjne, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5.4.2. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 



 
 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

6.1.1. Część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 

nadzoru. 

6.1.2. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp. 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 



 
 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości 

Firma prowadząca prace związane z stosowaniem preparatów biobójczych , fumigacji , obróbki 

termicznej – mikrofalowej , powinna mieć dokument stwierdzający , świadectwa potwierdzające 

możliwość wykonywania tych prac ./ dotyczy to np. preparatu Xilix Gel , fumigacji , obróbki 

termicznej – mikrofalowej /. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

SST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów, dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 



 
 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzona przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inwestora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 



 
 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: o Polską Normą lub 

o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Przy umowie ryczałtowej obmiar robót służy w pierwszym rzędzie do stwierdzenia zaawansowania 

robót w celu rozliczeń finansowych i porównania z harmonogramem robót. Jest istotnym 

elementem na wypadek przerwania robót z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynników 

zewnętrznych i konieczności rozliczenia inwestycji. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres 

wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w 

harmonogramie finansowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w szacowaniu 

ryczałtu lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności zgodnym 

z harmonogramem finansowym na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 

Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji 

technicznych właściwych dla danych robót. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

harmonogramem finansowym załączonym do Umowy. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 



 
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.3.1. Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe ( jeżeli będzie to konieczne ) 

odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 

sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 

się przed ich 

zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Zamawiającym. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. 



 
 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor nadzoru. 

8.3. Odbiór ostateczny 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, dokumentów 

których mowa poniżej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja rozpozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniać pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 



 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie realizacji robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i PZJ, 

− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.3.3. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w tekście „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 



 
 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

9.2. Wynagrodzenie ryczałtowe (netto) robót będzie obejmować: 

− Dokumentację projektową wykonawczą budynku, kompletny projekt sieci ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami. 

− Wszystkie roboty budowlano montażowe 

− Dostawę i montaż urządzeń, 

− Rozruch częściowy i końcowy 

− Koszty zapewnienia serwisu na dostarczone urządzenia 

− Koszty organizacji placu budowy 

− Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu (opracowanie oraz uzgodnienie z 

Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 

i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, konstrukcję 

tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań, drenażu i 

oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. Koszt likwidacji objazdów / 

przejazdów) 

− Wykonanie ewentualnych robót towarzyszących, tymczasowych i pomocniczych 

− Ewentualnych odszkodowań i rekompensat z tytułu korzystania z sąsiedniej nieruchomości 

− Wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy ( np. wyposażenie w sprzęt 

p.poż. opłaty za energię elektryczną, wodę telefon) 

− Opłaty za usługi firm zewnętrznych ( np. za badania geologiczne, geotechniczne i obsługę 

geodezyjną 

− Wszelkie prace i czynności niezbędne dla osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych 

inwestycji, przekazania jej do eksploatacji oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

− Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.3.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 

nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

− opłaty / dzierżawy terenu, 



 
 

− przygotowanie terenu, 

− konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.3.2. Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

− utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.3.3. Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2000r. Nr 71, 

poz.838 z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 

r. Nr 147, poz. 1229). 

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.). 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.). 

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 

Rozporządzenia: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1779). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 



 
 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 120, poz. 1126). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2041). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 

2042). 

Inne dokumenty i instrukcje: 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

Pozostałe dokumenty i rozporządzenia znajdują się w SST odpowiednich robót. 

UWAGA: Aktualność norm sprawdzić przed zastosowaniem. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

SST 1 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE 

KOD CPV – 45453000-7 

ROBOTY IPREGANCYJNE PRZY ELEMENTACH DREWNIANYCH   

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

45.44 - Malowanie wnętrz i fasad budynków, dachu , malowanie obiektów z zakresu inżynierii 

lądowej i wodnej 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIORB  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót impregnacyjnych dla inwestycji IMPREGNACJA 

PRZECIWPOŻAROWA I GRZYBOBÓJCZA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA 

TERENIE OŚRODKA „KURPIOWSKA KRAINA TJ. KARCZMY I SZATNIO -TOALETY 

1.2. Zakres stosowania STWIORB  

Szczegółowa specyfikacja techniczna STWIORB jest opracowaniem uzupełniającym 

do dokumentacji przetargowej przy zleceniu i realizacji robót inwestycji opisanej 

w wymaganiach ogólnych. 

1.3 Zakres robót objętych STWIORB  

Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego i przeciw korozji 

biologicznej elementów drewnianych konstrukcji ścian. Zawarte w niniejszej specyfikacji ustalenia 

dotyczą wykonania robót  

impregnacyjnych i obejmują: 

 



 
 

1.PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA - oczyścić powierzchnię elewacji  stosując metodę 

szczotkowania jak i mycia agregatem czyszczącym,  

 

 

 

 

2.   DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI  

- po wyschnięciu zneutralizować powierzchnię metodą dwukrotnego oprysku preparatem do 

dezynfekcji zawierającym jako substancję czynną czwartorzędowe sole amoniowe o 

stężeniu 8-10 %   

 

3. DEZYNSEKCJA  

- dezynsekcja z wykorzystaniem metody termiczno-chemicznej – uzupełnienie w 

miejscach występowania elementów metalowych preparat do dezynfekcji 

zawierającym jako substancję czynną czwartorzędowe sole amoniowe o stężeniu 8-

10 % - projektowany  

 

4. ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH PO ZABIEGACH DEZYNFEKCJI  

       Po zabiegach dezynfekcji i dezynsekcji  zastosować  

- biochronny i wodochronny impregnat do drewna , np. preparat ICOPAL GONTOX W6 

            

5.OCHRONA P.POŻ. 

Na podstawie opinii rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Wojciecha 

Podrażki elementy drewniane na ścianach zewnętrznych karczmy i toaleto-szatni powinny mieć co 

najmniej  stopień nierozprzestrzeniania ognia /NRO/ . Do zabezpieczenia ogniowego zgodnego z 

normą PN-EN 13501-1:2010 - zaprojektowano niewymywalny impregnat przeciwogniowy nowej 

generacji . 

 Przed wykonaniem zabezpieczenia drewno powinno zostać wysuszone przy użyciu mikrofal. 

Wilgotność drewna przed aplikacją impregnatów nie powinna przekraczać 15%. Pomiary 

wilgotności powinny być raportowane oraz wykonane profesjonalnym miernikiem. 

1.4 Określenia podstawowe (uzupełniające) 



 
 

Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz przepisami i oznaczają: 

Roboty budowlane  

-wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem prac impregnacyjnych  

zgodnie z ustaleniami opisu zamówienia. 

Wykonawca  -osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane. 

Wykonanie  -wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót. 

Procedura  -dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 

technicznymi i instrukcjami. 

 

Opis zamówienia  

- ustalenia podane w opisie zamówienia zawierające dane opisujące przedmiot i  

wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  

projektową i STWIORB i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w -

„Wymagania ogólne" -pkt.  

1.6.  

Dokumentacja robót 

Dokumentację robót impregnacyjnych stanowią: 

a) certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  

jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z Ustawą 

-Prawo Budowlane z 7 lipca1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. Dz 2000 r. nr 106 poz. 1126), 

b) protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót, z załączonymi protokołami z badań  

kontrolnych, 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWIORB 

 -„Wymagania ogólne" -pkt. 2. 

2.2. Do robót impregnacyjnych należy używać materiałów zgodnie z art. 10 Ustawy 

Prawo budowlane  

-należy stosować materiały dopuszczone do powszechnego stosowania. 

2.3. Drewno iglaste o wilgotności poniżej 20%  



 
 

-drewno sosnowe konstrukcyjne klasy K27 (C30) 

 

2.4. Preparaty chemiczne do dezynfekcji , dezynsekcji impregnacji p.poż i impregnacji drewna  

-zgodnie z zaleceniami technologicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB -„Wymagania ogólne" -pkt. 5. 

5.2. Wykonanie robót impregnacyjnych -bezpieczeństwo higieniczno-sanitarne 

Roboty impregnacyjne mogą wykonywać pracownicy, przeszkoleni w zakresie stosowania  

chemicznych środków służących do impregnacji. W miejscach lub pomieszczeniach, w których  

przygotowuje się środki impregnujące zabronione jest przebywanie osób niezatrudnionych.  

Pracownicy zatrudnieni przy pracach narażających ich na zetknięcie się ze szkodliwymi dla zdrowia  

substancjami powinni być zaopatrzeni w odpowiednia odzież ochronną oraz w razie potrzeby także 

we  

właściwy sprzęt ochrony osobistej. Zbliżanie się w zanieczyszczonej lub przemokniętej 

impregnatami odzieży do otwartego ognia jest zabronione. W miejscach, w których wykonuje się 

zabiegi  

impregnacyjne zabronione jest palenie tytoniu. Przed rozpoczęciem impregnacji pracownicy 

powinni  

natrzeć odkryte miejsca preparatem ochronnym. W miejscu dokonywania robót związanych z  

impregnacją powinna być umieszczona apteczka podręczna zaopatrzona w szczególności w środki  

przeciw oparzeniu i zatruciu oraz w środki opatrunkowe. Pracownicy przyjmowani do pracy przy  

robotach impregnacyjnych powinni być poddani badaniu lekarskiemu przed przyjęciem do pracy, a 

po przyjęciu -badaniom kontrolnym, co najmniej raz na 6 miesięcy Pracownicy, u których na 

podstawie  

badań wstępnych stwierdzono schorzenia skóry, rany, uczulenia lub objawy zatrucia, nie powinni 

być  

dopuszczani do pracy przy robotach impregnacyjnych. Miejsca, w których wykonuje się zabiegi  

impregnacyjne powinny być należycie oświetlone i wentylowane, oraz zaopatrzone w sprzęt  

przeciwpożarowy -dostosowany do natury i rodzaju impregnatu. Jeżeli w pomieszczeniach jest zła 

widoczność, należy pomieszczenia te oświetlić stosując lampy elektryczne zasilane prądem nie 

przekraczającym 24 V. Sprzęt oraz naczynia zawierające środki impregnacyjne powinny być po  

zakończeniu prac usunięte i po dokładnym oczyszczeniu oddane do magazynu. Wysoko 

usytuowane  



 
 

miejsca impregnacji należy zabezpieczyć poręczami. Pracownicy pracujący na wysokości powinni 

być  

zabezpieczeni szelkami i linkami bezpieczeństwa. 

5.3. Wykonanie robót impregnacyjnych -powlekanie 

Elementy konstrukcyjne należy zaimpregnować powierzchniowo przygotowując impregnat zgodnie 

z instrukcją umieszczoną na opakowaniu. Należy go nanosić pędzlem lub wałkiem powtarzając 

zabieg do całkowitego zużycia wymaganej ilości preparatu, określonej w instrukcji 

i w gramach suchego preparatu na 1 m2 powierzchni drewna. Należy wybrać wielkości, które 

gwarantują zabezpieczenie materiału w stopniu trudnozapalnym. Kolejne malowania należy 

wykonywać po wyschnięciu poprzedniej warstwy. Murłaty, płatwie pośrednie i kalenicowe, końce 

belek głównych  

-III (silny) stopień zagrożenia zagrzybieniem, wymagana klasa grzybochronności A3: smarowanie 

minimum 2-krotne roztworami 10% (soli) plus izolowanie impregnowanego drewna od strony muru 

roztworami (soli) 15 –30%. Deskowania  

-II (średni) stopień zagrożenia zagrzybieniem, wymagana klasa grzybochronności A2: smarowanie 

minimum 2 

-krotne. Włazy, końce krokwi wystające na zewnątrz budynku lub dotykające muru  

–III (silny) stopień, wymagana klasa grzybochronności  A3: smarowanie minimum 2-krotne 

stężonym roztworem soli 15 –30%. Zastrzały, miecze, słupy, wieszaki, rozpory, jętki, kleszcze -1 

(słaby) stopień, wymagana klasa grzyb ochronności A1: minimum 2-krotne smarowanie 

rozcieńczonym roztworem soli 4 –10%. Przed zabiegiem właściwej impregnacji należy zwilżyć 

powierzchnię drewna czystą wodą. W każdym przypadku należy ustalić parametry technologiczne 

w zależności od rodzaju stosowanego środka oraz impregnowanego drewna. Szczotki i  

pędzle służące do smarowania impregnatem powinny być osadzone na trzonkach z ochronami 

zapobiegającymi ściekaniu impregnatu na ręce pracownika. 

Szczotki i pędzle służące do smarowania nie mogą być używane do innych prac. Sprzęt służący do  

natryskiwania drewna impregnatami powinien być zbadany przed użyciem prze 

z pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzenie impregnacji. W czasie impregnacji metodą 

natryskową  

elementów konstrukcji zabrania się dokonywania w tych miejscach jakichkolwiek innych prac.  

Rozdrabnianie i mieszanie (np. z trocinami, piaskiem) impregnatów służących do suchej 

impregnacji  

powinno być dokonywane przy pomocy mieszadeł w naczyniach hermetyzowanych, 

przeznaczonych  



 
 

tylko do tego celu. 

Trociny (lub piasek) powinny być uprzednio zwilżone. Miejsce impregnacji należy zabezpieczyć  

przed przeciągiem.  

Impregnaty stosowane przy metodzie nawiercania (np. sole grzybobójcze)  

powinny być w miarę technicznych możliwości dostarczane w postaci nabojów zawierających dozy  

wystarczające do wypełnienia otworów. Materiały budowlane impregnowane mogą być użyte do  

wbudowania dopiero po zupełnym wyschnięciu impregnatu na ich powierzchni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami  

niniejszej specyfikacji i opisu zamówienia: 

Kontrola materiałów polega na sprawdzeniu zgodności wbudowania materiałów z 

opisem zamówienia oraz normami bądź aprobatami technicznymi. 

6.3. Kontrola wykonania powinna być przeprowadzona przez Inwestor 

a przed przystąpieniem do wykonania elewacji. Kontrola przeprowadzana przez Inwestora 

w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) –podczas wykonywania robót, w 

odniesieniu do całości robót (kontrola końcowa) -po zakończeniu prac. Uznaje się, że kontrola dała 

wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów oraz wykonane prace są zgodne z 

wymaganiami niniejszej 

specyfikacji  

technicznej lub aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm 

przedmiotowych, a także zaleceniami producenta impregnatu. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z opisem  

zamówienia i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

7.2. Roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 

należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować: 

a)stwierdzenie jakości zastosowanych materiałów, 

b)stwierdzenie dokładności wykonania poszczególnych warstw, 

c)stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z opisem. 

7.3. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej impregnacji. 

Roboty uznaje się za zgodne z opisem technicznymi, STWIORB i wymaganiami 

Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 



 
 

wg pkt. 6 STWIORB dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden  

składnik badania daje wynik negatywny, roboty mogą być nie odebrane. W takim przypadku należy 

przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

1) Poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

2) Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 

trwałości elementu, obniżyć cenę robót impregnacyjnych, 

3) W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania  

–rozebrać wykonane elementy i ponownie wykonać roboty. 

7.4. Zakończenie odbioru 

Odbiór robót potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 

1) ocenę wyników badań, 

2) wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

3) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB „Wymagania ogólne" 

pkt. 9. 

8.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni według ceny jednostkowej, 

która obejmuje: 

-przygotowanie stanowiska roboczego, 

-przygotowanie impregnatu, 

-dostarczenie materiałów i sprzętu, 

-obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

-ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości, 

-przygotowanie podłoża, 

-wykonanie zabiegów impregnacyjnych, 

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-likwidacja stanowiska roboczego. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4.02.1956r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy  

robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz.U. Nr 5, poz. 25 z dn. 17.02.1956r.) 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.nr 47 poz. 401). 

-Instrukcja nr 312  



 
 

-Ochrona drewna budowlanego przed zagrzybieniem, wymagania i badania, Instytut Techniki 

Budowlanej, W-wa 1992r. 

-Zarządzenie nr 16 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 

21.05.1976r. w sprawie norm zużycia środków chemicznych przy wykonywaniu robót 

impregnacyjnych, grzybobójczych i owadobójczych. 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

–Ochrona przed zawilgoceniem i zagrzybieniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

SST 2 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE 

KOD CPV – 45453000-7 

 

45.22 – Wykonywanie impregnacji i pokryć dachowych. 

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot i zakres stosowania STWIORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej STWIORB wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wymiany pokrycia dachu z gontów 

drewnianych na gonty stalowe .  

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1.  

1.3 Informacje o terenie budowy i zakresie robót remontu budynku w Wykrot. 

W celu wymiany gontu drewnianego na gont blaszany należy dokonać : 

• Demontaż instalacji odgromowej - złom przekazać dla Inwestora 

• Zdjęcie istniejącego gontu drewnianego i przekazanie do Inwestora 

• Demontaż obróbek blacharskich - złom przekazać dla Inwestora 

• Demontaż łat i kontrłat – materiał  przekazać dla Inwestora 

• Demontaż folii wierzchniego krycia - złom przekazać dla Inwestora 

• Demontaż rynien spustowych - złom przekazać dla Inwestora 

• Demontaż rur spustowych - złom przekazać dla Inwestora 

• Przegląd istniejącej konstrukcji więźby dachowej – usunąć ewentualne uszkodzenia 

• Montaż folii wierzchniego krycia 

• Montaż łat i kontrłat 

• Montaż gontu stalowego 

• Montaż obróbek blacharskich  



 
 

• Montaż instalacji odgromowej z  badaniami  

• Montaż rynien dachowych plastykowych 

• Montaż rur spustowych plastykowych 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodnie ze szczegółową 

specyfikacją techniczną 

, przedmiarem robót oraz poleceniami przedstawiciel 

a Inwestora. Przed rozpoczęciem prac związanych z remontem pokrycia, Wykonawca przeprowadzi 

niezbędne uzgodnienia z Inwestorem.  

Teren robót należy na bieżąco porządkować, nie dopuszcza się pozostawiania  

jakichkolwiek elementów z rozbiórki, gdyż mogą one doprowadzić do okaleczeń zwierząt.  

 

3. MATERIAŁY  

3.1. Rodzaje materiałów i wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.4. Wszystkie materiały użyte do wykonania pokryć dachowych powinny spełniać wymagania 

odpowiednich polskich norm oraz aprobat technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. Do wykonania remontu połaci dachowej użyte będą 

następujące materiały: 

- Gont stalowy, 

- blacha ocynkowana do obróbek blacharskich, 

- rynny i rury spustowe PCV 

- Profil gontu stalowego powinien być  z wysokojakościowej stali zabezpieczonej 

antykorozyjnie Alucynkiem i wykończony posypką kamienną w kolorze ciemno brązowym . 

Grubość rdzenia stalowego 0,45 mm 

- Łaty 40 x 50 mm i kontrłaty z drzewa o wilgotnoci max 21 % 

- Membrana dachowa o paroprzeuszczalnoci >1000 g/m2/24 h), 

a) Wytrzymałość na rozerwanie: 

wzdłuż - 300N/5cm 

w poprzek - 250N/5cm 

b) Odporność na rozerwanie przez gwoździe 

wzdłuż_ - 250N 



 
 

w poprzek - 250N 

c) Budowa warstwowa - dwie warstwy z polietylenu o niskiej gęstoci, 

zbrojonej wewnętrznie tkanina siatkowa, powierzchnia gładka, zmywalna, elastyczna i łatwa 

w montażu 

d) Klasyfikacja ogniowa - trudnozapalna 

- Gąsior systemowy, 

- Wkręty systemowe , 

- Uszczelki systemowe, 

- Rynny i rury spustowe, 

1.1. Blacha powlekana  do obróbek blacharskich 

Wymagania według normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122 –  

Rynny i rury spustowe z PCV 

Rynny i rury spustowe średnicy 15 cm.  

2.0. Stosować trójwarstwową membranę  wysokoparoprzepuszczalną o bardzo wysokiej 

wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. Wykonana z dwóch warstw włókniny 

polipropylenowej oraz stabilizowanego na promieniowanie UV filmu funkcyjnego. 

• Trójwarstwowa 

• Warstwy łączone specjalną metodą termobondingu 

• Wysokiej jakości polipropylenowy film funkcyjny 

• Wysokoparoprzepuszczalna 

• Wysoka wodoodporność 

• Bardzo wytrzymała i odporna na uszkodzenia 

• Odporna na procesy starzenia 

• Obniżony ślad węglowy 

• Opakowanie przyjazne dla środowiska 

• wysoka wytrzymałość mechaniczna 

• opakowanie z recyklingu - zgodnie z misją "less waste" 

• minimalizuje ubytki ciepła 

• chroni termoizolację przed zawilgoceniem 

Masa powierzchniowa 205 g/m² 

Materiał polipropylen 

Paroprzepuszczalność 
3000 

g/m2/24h 

Wartość SD 0,02 m 

Wodoszczelność klasa W1 

na promieniowanie UV 3 miesiĄce 

Odporność temperaturowa od -40°C do 



 
 

+80°C 

Odporność na rozciąganie wzdłużne/poprzeczne 
>480/>330 

N/50 mm 

Zerwanie na gwoździu wzdłużne/poprzeczne > 270/370 N 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

3.0. Łaty i kontr łaty  drewno klasy K27 

Do konstrukcji drewnianych należy zastosować drewno iglaste klasy K27 

zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem metodą zanurzeniową 

lub natryskową. 

 

1. Nakrętki : sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i nakrętki 

kwadratowe wg PN-88/M -82151. 

2. Podkładki pod śruby : podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010. 

3. Wkręty do drewna : wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-

82501; 

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 ; Wkręty do drewna z 

łbem kulistym wg PN-85/M-82505. 

4. Łączniki kątowe do gwoździowania 

Środki ochrony drewna - 

Impregnat owadobójczy i przeciwpożarowy, musi zapewniać odporność ogniową 

konstrukcji dachu NRO . Użyty środek musi posiadać atest pozwalający na jego 

zastosowanie w obiekcie użyteczności publicznej. 

 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 

więcej niż 16%. 

Tolerancje wymiarowe tarcicy : 

a) odchyłki wymiarowe desek i bali powinny być nie większe: 

- w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 

- w szerokości: do +3 mm lub do-1mm 

- w grubości: do+1 mm lub do-1 mm 

b) odchyłki wymiarowe łat o grubości do 50 mm nie powinny być większe: 

- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości 

- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości. 

c) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być 

większe niż +3 mm i -2 mm. 

 
 
 
 
 

 



 
 

Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniższa tabela 
 
Lp. Oznaczenie Klasy drewna 

K27 K33 

1 Zginanie 27 33 

2 Rozciąganie wzdłuż włókien 20 23 

3 Rozciąganie w poprzek włókien 0,75 0,75 
4 Ściskanie wzdłuż włókien 20 24 

5 Ściskanie w poprzek włókien 7 7 

6 Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5 

Dopuszczalne wady tarcicy : 
Wady K33 K27 

Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3 

Skręt włókien do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: a) 

głębokie b) czołowe 1/3 1/1 1/2 1/1 

Zgnilizna nie dopuszczalne 

 
Łączniki należy stosować : 

1. Gwoździe : okrągłe wg BN-87/5028-1 

 

5. Sprzęt 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 

5.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót remontowych pozostawia się do uznania wykonawcy. 

Przy docinaniu blach absolutnie nie można używać do cięcia blach narzędzi powodujących 

efekt termiczny ( nagły wzrost temperatury), np szlifierki kątowej. Wysoka temperatura 

powoduje zmiany strukturalne blachy, a także wytapia warstwę ochronną, czyli cynk na 

szerokości 5-6 mm od linii cięcia. Uniemożliwia to samoregenerację tej warstwy, przez co 

odsłonięty rdzeń jest narażony na szybko rozpoczynający się proces korozji , jak również 

uszkadza powłokę zewnętrzną. Zalecane jest używanie nożyc wibracyjnych i ręcznych. 

6. Transport 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 

6.2. Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 



 
 

dekarskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

W przypadku odbioru samochodowego przewoźnik winien blachę odpowiednio zabezpieczyć 

aby nie uległa uszkodzeniom mechanicznym oraz zamoczeniu. Podczas załadunku lub 

przekładania arkuszy należy szczególnie uważać aby nie porysować powłoki blachy 

7. Wykonanie robót 

7.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1. Roboty 

pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż 0° C. 

Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 

czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, 

oblodzenie, oszronienie, silny wiatr. 

7.2. Krycie dachu 

5.2.1 Podłoże 

Podłoża pod pokrycie odpowiadać wymaganiom podanym w aprobatach technicznych 

blachy. Podłoże jest wykonane z łat drewnianych. 

 Montaż z blach dachówko podobnych. 

Zachować odstęp 370mm pomiędzy czołami łat.  Zakład na panelach można robić zarówno 

po lewej jak i po prawej stronie, w miejscu drobnego przetłoczenia. Zagięty do dołu przód 

panela, podgięty do góry tył, oraz boczny zakład z kapilarą zapewniają wodoszczelność 

połaci dachowej. Mocować każdy panel 4 gwoździami bitymi w przednią zagiętą do dołu 

część, przez 2 panele, unikając miejsc głównego spływu wody. Kierunek montażu kolejnych 

rzędów: od kalenicy do okapu. 

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 

wyrobów, wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999. 

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, 

aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłożu 

powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu 

powinny być takie, by niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. W 

przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad: 

- blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za 

pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych 



 
 

narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę - ze względu na korozję miejsc 

ciętych. 

- po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować 

odbarwienie powierzchni blach. 

Blachodachówki należy układać na łatach i mocować je za pomocą wkrętów 

samonawiercącjących do łat drewnianych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze 

sprzęgłem, zwracając uwagę aby nie uszkodzić przy tym podkładek z EPDM. Podkładka 

powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być 

umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w 

co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy 

- w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi. Przed 

montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i 

następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od 

prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze 

względu na niebezpieczeństwo skrócania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie 

deski przy okapie, co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka 

pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu 

ułożenia. 

Pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze 

mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy. 

Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, 

w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. Kalenicę dachów o kącie 

nachylenia połaci dachowej powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry 

dolne części fal. Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu 

należy zamalować farbą zaprawową. Blachy kłaść bezpośrednio folii paroprzepuszczalnych z 

zastosowaniem łat i kontrłat.. Dolna krawędź dachówki blaszanej winna sięgać 1/3 szerokości 

rynny. Jeżeli stosujemy pas nadrynnowy musimy pamiętać o tym by zamontować go w 

sposób umożliwiający, odprowadzenie z folii do rynny ewentualnych skroplin. Arkusze 

układa się od lewej strony dachu mocując najpierw "na sucho " trzy pierwsze arkusze, by 

sprawdzić kąt i prowadzenie okapu i kalenicy. Podkładając kolejne arkusze rowkiem 

kapilarnym pod spód mocujemy krótkimi wkrętami 20 mm pod przemoczeniem, na każdym 

module. Robiąc to lekko pod kątem maskujemy je - co znakomicie poprawia wygląd i 

estetykę wykonania. Taki sposób układania arkuszy sprawia, iż blacha samym swym 

ciężarem zatrzaskuje się na   przetłoczeniach zaś połączenia arkuszy są 



 
 

niewidoczne, czego czasem nie da się uniknąć nakładając blachę na wierzch, gdy trzeba ją 

dopychać do góry - zmniejsza to też liczbę operacji. Dopiero tak połączone arkusze 

mocujemy do łat właściwymi wkrętami (35 mm). Średnie zużycie wkrętów to ok. 6-7 szt/m22 

(w rejonach narażonych na silne wiatry należy zagęścić punkty mocowań). Mocuje się je w 

dole fali za pomocą nasady magnetycznej wkrętarki akumulatorowej lub wiertarki. 

Szczelność połączenia gwarantują wkręty posiadające uszczelkę z EPDM, która przy 

prawidłowym (prostopadłym) dokręceniu wkrętu powinna wyjść nieco poza obręb podładki. 

Uwaga - zawsze należy ściągnąć folię ochronną przed przykręceniem wkrętów, w 

przeciwnym wypadku uszczelka nie zapewnia odpowiedniego dolegania i szczelności! 

Gąsiory mocujemy wkrętami "blacha z blachą", w co drugim grzbiecie fali stosując uszczelki 

profilowane lub uniwersalne. 

     Montaż rynien i rur spustowych. 

Rynny średnicy 15 cm. należy zakupić jako gotowy wyrób z blachy stalowej ocynkowanej. 

Rynny powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż 20 mm i mocowane za pomocą 

stalowych haków wymiarach 4 x 25 mm. Spadki rynien nie mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny 

brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 cm niżej niż brzeg wewnętrzny Połączenie kosza 

z rurą spustową poprzez lutowanie zapewniające szczelność połączenia. 

8. Kontrola jakości robót 

8.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji oraz odpowiednich norm. Kontrola wykonania podkładów powinna 

być przeprowadzona przez Zarządzającego realizacją umowy przed przystąpieniem do 

wykonywania pokryć. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie 

atesty i certyfikat bezpieczeństwa. 

8.2. Kontrola wykonania pokryć 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez 

Zarządzającego realizacją umowy w odniesieniu do prac zanikających - podczas 

wykonywania prac pokrywczych, w odniesieniu do właściwości całego pokrycia - po 

zakończeniu prac pokrywczych. Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z 

blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonywanych prac z wymaganiami PN-



 
 

61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-

EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-

3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych Warunków. W przypadku blach dachówkowych 

podczas kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na odkryte krawędzie i zakłady. 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 

pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, aprobaty 

technicznej i wymaganiami norm przedmiotowych. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 

robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

8.3. Kontrola zamocowania rynien i rur spustowych 

Kontrola wykonania tych elementów robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola zamontowania obejmuje 

sprawdzenie spadków, uszczelnień elementów składowych, prawidłowości mocowania 

haków. 

9. Obmiar robót 

9.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.8. 

9.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 m2 pokrytej powierzchni dachu  

1 m wykonanie rynien i rur spustowych 

10. Odbiory robót i podstawy płatności 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

pkt 9. Zapłata za całość robót ryczałtem po odbiorze i podpisaniu protokółu końcowego 

(ostatecznego). Odbiory częściowe nie podlegają rozliczeniu. Roboty pokrywcze jako roboty 

zanikające wymagają odbiorów częściowych. 

Odbiór częściowy obejmuje sprawdzenie: 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania warstw pokrycia 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 



 
 

Odbiór końcowy należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. Odbiór końcowe 

polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, obróbek blacharskich i ich 

połączenia z urządzeniami odwadniającymi. 

Podstawą płatności jest wykonanie poszczególnych pozycji zawartych w przedstawionym 

przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 

Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań Ułożenie pokrycia 

Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów 

rozbiórkowych z placu budowy. 

11. Przepisy i dokumenty związane 

9.1 Związane normatywy 

WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 

1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 

2. Rozdział 15 - Pokrycia dachowe 

9.2. Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 

w tym w szczególności:  

PN-89/B-02361 - Pochylenia połaci dachowych 

PN-61/B-10245 (ze zmianami)- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie 

PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu  

PN-EN 508-1:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal 

PN-EN 508-3:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal 

odporna na korozję  

PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu 

PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych PN-



 
 

EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania PN-EN 612:1999 - 

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 

Certyfikaty wyrobów 

Aprobaty techniczne wydane przez IITB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myszyniec 28.05.2021 

 

 

         Protokół odbioru  

 

 

W dniu dzisiejszym przekazuję  PROJEKT BUDOWLANY, WYKONAWCZY 

„IMPREGNACJA PRZECIWPOŻAROWA I GRZYBOBÓJCZA OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH NA TERENIE OŚRODKA „KURPIOWSKA KRAINA , WRAZ Z 

WYMIANĄ DACHU NA BLACHODACHÓWKĘ IMITUJĄCĄ GONT TJ. KARCZMY I 

SZATNIO -TOALETY”. 

 

1.Projekt budowlany i wykonawczy  

-  5 egzemplarzy w wersji papierowej  

- 2 egzemplarze w formie cyfrowej, z czego jeden w formacie PDF, drugi w formie 

edytowalnej w formatach w jakich poszczególne pliki zostały stworzone  

 

2.Przedmiary robót   

- 2 egzemplarze w wersji papierowej  

             - 2 egzemplarze w formie cyfrowej, z czego jeden w formacie PDF, drugi w formie    

                   edytowalnej w formacie ath„ 

 

             3.Kosztorysy inwestorskie  

- 2 egzemplarze w wersji papierowej i 

- 1 egzemplarz w formie cyfrowej, formacie PDF, 

 

4.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  



 
 

- 5 egzemplarzy w wersji papierowej i  

- 1 egzemplarz w formie cyfrowej, formacie PDF, 

 

             5.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)  

-  2 egz. w formie pisemnej   

- 1  egz. wersja elektroniczna 

 

Oświadczam że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i zostaje wydana w stanie 

kompletnym dla celu, któremu ma służyć. 

 

          Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 Wykonawca        Przejmujący 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myszyniec 24.05.2016 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art 20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca I994r. - Prawo budowlane- (jedno lity tekst Dz. 

U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)  OŚWIADCZAM, 

że projekt budowlany : PROJEKT BUDOWLANY, WYKONAWCZY „IMPREGNACJA 

PRZECIWPOŻAROWA I GRZYBOBÓJCZA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA 

TERENIE OŚRODKA „KURPIOWSKA KRAINA , WRAZ Z WYMIANĄ DACHU NA 

BLACHODACHÓWKĘ IMITUJĄCĄ GONT TJ. KARCZMY I SZATNIO -TOALETY”. 

 - został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
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