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Opis techniczny 
Do projektu wykonawczego budowy Centrum Usług Medycznych W Myszyńcu,  

dz. nr 76/12. 

 

1.  Podstawa opracowania: 

1.1. Projekt zagospodarowania terenu. 

1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

1.3. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z   dnia 02.03.1999 w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 

1.4. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 

1.5. Wizja lokalna 

 

2. Stan istniejący 

Inwestycja położona jest w Myszyńcu przy ulicy Akacjowej na działce nr 76/12,  

obręb 0007. Teren niezagospodarowany pokryty zielenią. Droga dojazdowa żwirowa. 

Na terenie znajduje się istniejąca sieć wodociągowa, przebiegająca wzdłuż drogi 

Akacjowej. 

 

3.   Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy jezdni, chodników i 

stanowisk postojowych w trzech etapach.  

 

4.   Stan projektowany 

4.1 Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe 

Jezdnia: 

Zaprojektowano jezdnie szerokości 4,0-5,0 m z miejscowymi poszerzeniami 

umożliwiającymi manewrowanie pojazdów. Spadek podłużny jezdni: 

- odcinek A-B: 0,7% - 1,2% 

- odcinek C-D:  0,7% - 2,0% 
 

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny, daszkowy 2%.  

Projektowana nawierzchnia jezdni: 

-   kostka betonowa gr.8cm na 4 cm podsypce cementowo-piaskowej 

-   kruszywo łamane mechanicznie stabilizowane 0/31,5mm gr.20cm spełniające      

wymagania warunków technicznych WT-4 2010 dla warstwy podbudowy 

zasadniczej 

-   kruszywo 0/63mm gr. 15cm spełniające wymagania warunków technicznych WT-4  

    2010 dla warstwy odsączającej. 

Nawierzchnie ograniczono krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30cm na 

ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 wystający 12cm nad poziom jezdni. Na 

przejściach dla pieszych i przejazdach dla wózków krawężnik obniżyć do poziomu 

jezdni. Na połączeniu projektowanej nawierzchni z kostki betonowej z istniejącą 
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nawierzchnią żwirową ustawić krawężnik betonowy 12x25cm na ławie betonowej z 

betonu C12/15, wtopiony do poziomu jezdni. 

 

Stanowiska postojowe: 

Zaprojektowano 24 stanowiska postojowe prostopadłe szerokości 2,5m i 

długości 5m oraz 21 stanowisk postojowych prostopadłych o szerokości 3,6m i długości 

5m dla osób niepełnosprawnych. Spadek podłużny stanowisk 2%, spadek poprzeczny 

zgodny ze spadkiem projektowanej jezdni. 

Dojazd do 7 stanowisk dla osób niepełnosprawnych odbywa się bezpośrednio z 

drogi żwirowej. Spadek podłużny tych stanowisk 2%, spadek poprzeczny zgodny ze 

spadkiem istniejącej ul. Akacjowej.  

Projektowana nawierzchnia: 

-   kostka betonowa gr.8cm na 4 cm podsypce cementowo-piaskowej 

-   kruszywo łamane mechanicznie stabilizowane 0/31,5mm  gr.20cm spełniające      

wymagania warunków technicznych WT-4 2010 dla warstwy podbudowy 

zasadniczej 

-   kruszywo 0/63mm gr. 15cm spełniające wymagania warunków technicznych WT-4  

    2010 dla warstwy odsączającej. 

Nawierzchnie ograniczono krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30cm na 

ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 wystający 12cm nad poziom jezdni. 

 

Chodnik: 

Zaprojektowano chodniki szerokości 1,5-3,0m. Spadek poprzeczny jednostronny 1-2%.  

Projektowana nawierzchnia: 

-   kostka betonowa gr.8cm na 4 cm podsypce cementowo-piaskowej 

-   kruszywo łamane mechanicznie stabilizowane 0/31,5mm gr.10cm spełniające      

     wymagania warunków technicznych WT-4 2010 dla warstwy podbudowy   

     zasadniczej 

-   kruszywo 0/63mm gr. 10cm spełniające wymagania warunków technicznych WT-4  

    2010 dla warstwy odsączającej. 

Nawierzchnie ograniczono obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30cm. 

 

Altana śmietnikowa: 
 

Zaprojektowano w etapie 1 postawienie gotowej altany śmietnikowej „QUUB żaluzje + 

kompozyt 3d” o wymiarach 3,6x4,6m. 

 

Ławka: 
 

W etapie 2 zaprojektowano ustawienie 3 ławek z drewna egzotycznego.  

 

4.2 Roboty ziemne 

Zasadnicza niwelacja terenu nie występuje. Roboty ziemne ograniczą się do 

wykopu koryt pod nawierzchnie i odwiezienia gruntu na odkład. Pozostały teren obsiać 
trawą.  
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4.3 Odwodnienie 

 Odwodnienie powierzchniowe kierujące wody opadowe i roztopowe spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi do projektowanych wpustów oraz na tereny zielone 

przedmiotowej działki.  

 

 

       Opracował: inż. Krzysztof Pyliński
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BIOZ 

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego 

 

1.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji. 
Specyfiką robót drogowych jest zagrożenie bezpośrednim sąsiedztwem ruchu mechanicznego sprzętu i 

pojazdów budowy oraz ruchu samochodowego. Konsekwencją tej sytuacji jest konieczność dostosowania 

organizacji robót do zastanych warunków, ich oznakowanie oraz przeszkolenie i wyposażenie 

zatrudnionych pracowników w środki zapewniające im ochronę. 
 

1.1.1.Prace przygotowawcze 

a) roboty pomiarowe, wytyczenie obiektów, oznakowanie terenu budowy (wyznaczenie stref 

prowadzenia robót i oddzielenie ich od ruchu osób postronnych), 

b) prace inwentaryzacyjne elementów istniejącego zagospodarowania i ich zabezpieczenie, 

c) wytyczenie obszarów ograniczeń w ruchu dla ruchu samochodowego i pieszego, oznakowanie 

obszaru prowadzenia prac, 

d) organizacja zaplecza wykonawcy, 

e) wykonanie przekopów kontrolnych i identyfikacja sieci uzbrojenia podziemnego. 

  

1.1.2.Roboty ziemne. 
a) zagęszczanie warstwowe konstrukcji ziemnych, 

c) formowanie koryta  

 

1.1.3.Roboty drogowe 

Korytowanie, ustawienie krawężników, wykonanie warstw odsączających, podbudów, nawierzchni.  

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
a) droga, infrastruktura podziemna 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi 
- zagrożenie ogólne ruchem pojazdów mechanicznych budowy, 

- dowóz i rozkładanie mechaniczne materiałów do konstrukcji nawierzchni zjazdu, 

- ruch pojazdów samochodowych wzdłuż drogi 

- możliwość wystąpienia niezewidencjonowanych na mapie sieci podziemnych uzbrojenia 

terenu. 

4. Zagrożenia mogące wystąpić podczas robót: 

- narażenie na potrącenie robotników oraz pieszych przez pojazdy  

- uszkodzenie ciała przez pracujący sprzęt budowlany i usuwane drzewa 

- zagrożenia wynikające z nadmiernego hałasu, 

- zagrożenia wynikające z nadmiernego zapylenia, 

 

5. Sposób prowadzenie instruktażu. 

 
Instruktaż powinien być prowadzony bezpośrednio przed przystąpieniem do robót stanowiących 

zagrożenie. 

Instruktaż winien wskazywać wszelkie niebezpieczeństwa związane z wykonywaniem powyższych robót 

(prace przy wysokich temperaturach, w czasie robót ziemnych, przy pracy maszyn drogowych takich jak: 

koparki, spycharki, frezarki, walce, piły, kompresory, samochody i inny sprzęt występujący na budowie) i 

w sposób zabezpieczenia się przed nimi takimi jak rozsądek, rozwaga, opanowanie, przemyślana praca 

oraz stosowanie środków ochrony osobistej takich jak ubrania ochronne, kaski, itp. 

Istotnym elementem jest wyjaśnianie konieczności pracy zgodnie z harmonogramami i projektem 

organizacji robót. Wykonywanie czynności zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, umiejętnościami i 

kompetencjami. 

Ważne jest uczulenie pracowników na właściwe stosowanie zasad ppoż. Wraz z instruowaniem o 

miejscach występowania sprzętu ppoż. i poinstruowaniem ich o sposobie jego używania (koce 

gaśnicze, gaśnice itp.) 

Niezbędne jest poinstruowanie pracowników o zasadach postępowania w przypadku wystąpienia 

wypadku, o zasadach pierwszej pomocy, o drogach ewakuacyjnych. 
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Zasadniczą sprawą jest zapewnienie właściwego dozoru oraz wyposażenie pracowników w środki 

łączności wraz z instrukcją ich stosowania. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów pracownicy winni zostać przeszkoleni 

w zakresie ich bezpieczeństwa wykonania. Należy zastosować następujące środki bezpieczeństwa: 

- roboty będą przeprowadzone pod właściwym nadzorem kierownika budowy i pracowników dozoru 

technicznego, przeprowadzać je będą pracownicy posiadający odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, 

- roboty budowlane będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Ponadto przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć przebieg sieci podziemnych. 

Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie sieci podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod 

nadzorem Kierownika Robót i służb technicznych właściciela urządzenia podziemnego. W odległości 0,5 

m od istniejących sieci i urządzeń roboty należy prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego 

narzędziami o drewnianych trzonkach. Teren, na którym prowadzone są roboty ziemne powinien być 
ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze. 

Odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być mniejsza niż 3,0m dla 

gruntów przepuszczalnych, 5 metrów dla gruntów nieprzepuszczalnych. 

Należy opracować i uzgodnić projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy.  

 Podczas robót rozbiórkowych należy stosować następujące zasady: 

Cały teren, na którym odbywa się rozbiórka należy uznać za strefę niebezpieczną, ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi. Przed przystąpieniem do rozbiórki pracownicy powinni być zapoznani z 

programem rozbiórki, kolejnością robót, o istniejących zagrożeniach oraz z bezpiecznym sposobie jej 

wykonania, obalanie konstrukcji poprzez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. 

 

Zaleca się zastosować następujące środki bezpieczeństwa: 
- roboty przeprowadzić pod zwiększonym nadzorem kierownika budowy lub upoważnionego dozoru 

technicznego, 

- przeprowadzać je powinni pracownicy posiadający odpowiednie przeszkolenie, 

- pracownicy korzystać będą ze środków ochrony indywidualnej np. rękawice ochronne, kamizelki, kaski 

oraz buty i okulary ochronne. 

- obszar robót powinien być ogrodzony, odwodniony i zabezpieczony przed dostępem osób 

postronnych. 

 

 Środki zabezpieczające zastosowane na placu budowy oraz w strefach niebezpiecznych na placu i 

w ich pobliżu: 
- zastosowanie oznakowania informującego i ostrzegawczego, 

- wyłączenie części drogi z ruchu kołowego na czas prowadzenia robót na jezdni, 

- oznaczenie stref niebezpiecznych, 

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzętu i ludzi, 

- wyznaczenie miejsc bieżącego składowania materiałów, 

- stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, 

- nadzór kierownika budowy lub upoważnionego dozoru budowy (np. brygadzisty), 

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skończeniu robót, 

- zastosowanie dodatkowych, indywidualnych środków bezpieczeństwa: 

- hełmy ochronne, 

- okulary i maski ochronne 

- obuwie ochronne i robocze, 

-  ochrona na uszy  

-  ubrania ochronne stosownie do rodzaju robót, 

-  kamizelki odblaskowe. 

Budowa powinna być prowadzona zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę projektem organizacji 

budowy i harmonogramem zatwierdzonymi przez Inwestora. 
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USŁUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF PYLIŃSKI
11-041 OLSZTYN UL. ŻURAWIA 26/19 TEL. 695199866

Upr.bud.nr:

TEMAT:

ADRES:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY: Upr.bud.nr:

INWESTOR:

BRANŻA:

RYSUNEK:

SKALA:

DATA:

OPRACOWAŁ: Upr.bud.nr:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PROJEKT:


