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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
Roboty ugte w niniejszej SST zgodneg 8 wspolnym stownikiem zamoéwie (CPV).

KOD CPV 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraa wykonywania autostrad i drég.
KOD CPV 45316110-9nstalacja ulicznego spgtu odwietleniowego.

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikaeghhicznej (SST)asprzepisy dotycace wykonania
i odbioru robot zwjzanych z ZAGOSPODAROWANIEM PRZESTRZENI PUBLICZNERPY URZEDZIE
MIEJSKIM | ULICY DZIECI POLSKICH W MYSZYNCU.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotow Specyfikaag Technicza (SST) stosuje sijako dokument przetargowy przy zlecaniu i reajizac
robét.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obganuymagania ogéine dBAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY UREDZIE MIEJSKIM | ULICY DZIECI
POLSKICH W MYSZYNCU wspélne dla robét obfych nizej wymienionymi specyfikacjami:

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy w terenie
D.01.02.02. Zdgie humusu

D.01.02.04. Rozbiérka elementéw drég

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopoéw
D.02.03.01. Wykonanie nasypow

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Profilowanie z zggczeniem podia

D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalrstgbilizowanego mechanicznie
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanegjulstowanego mechanicznie

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowejdnowej

D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01. Humusowanie i obsianie traw
D.06.01.01.a Regulacja pionowa uzbrojeni@dznnego

D.07.00.00. URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.01.01. Oznakowanie poziome

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

D.07.07.01. Svietlenie drég,

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Kragzniki betonowe
D.08.03.01. Obrza betonowe

N.00.00.00. NIEZALEZNE
N.01.01.01. Obiekty matej architektury
N.01.01.03. Zakenie i pietgnacja zieleni
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1.4.Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST, wymienione patgj okrelenia naléy rozumie& nasgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty catd¢ techniczno-aytkowa
(droge) albo jego czs¢ stanowaca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuo@sy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rdohupostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony piegzia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagy do
notowania wydarze zaistnialych w czasie wykonywania zadania budogdan rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania poléceinnej korespondencji technicznej peudzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawe, i projektantem.

1.4.5. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykorgawpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiina

1.4.7. Kierownik projektu — osoba wyznaczona przez Inwestora, upoiesma do nadzorowania, kontrolowania
robdt prowadzonych przez Wykonawidiedaca parednikiem pomidzy Inspektorem nadzoru a Inwestorem.

1.4.7.1. Inspektor nadzoru— osoba wytoniona w drodze przetargu przez Inwastoadzorujca i kontrolujca
roboty budowlane prowadzone przez Wykonawdiedaca pdrednikiem pomgdzy Kierownikiem projektu a
Wykonawa,.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmai awaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

1.4.10Korpus drogowy - nasyp lub taeé& wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.11Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneetu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.12Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorggepy.

1.4.13Kosztorys Slepy - wykaz Robét z podaniem ich §o (przedmiar) w kolejnéxi technologicznej ich
wykonania.

1.4.14Ksiega Obmiardw - akceptowany przez Inspektora nadzesayt z ponumerowanymi stronamizaity do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robot w formie wyliézeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikdw. Wpisy w Ksidze Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.15Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium bacleay zaakceptowane przez Zamaxaago, niezkdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwhzanych z ocenjakasci materiatdw oraz robét.

1.4.16Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentd@jojektove
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimspektora nadzoru.

1.4.17 Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstwzsttych do przejmowania i rozktadania afyen od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
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b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdgfa sg¢ migdzy warstvy $cieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa ®ga do wyrdwnania nieréwdo podbudowy lub profilu istnigge;
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz$¢ nawierzchni stimca do przenoszenia ohzén od ruchu na podi®. Podbudowa
moze sktadé sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goérna og¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadasic z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag&z podbudowy spetiaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przemi&m czstek podiga. Maze zawiera warstwe
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym aréem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu unigtivdenia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leaicej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa shaca do odprowadzenia wody przedagtaj se do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta- wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.190bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaodpiowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.200dpowiednia (bliska) zgod#é - zgodné¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjanmjgsia
przedziat tolerancji nie zostat okleny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlandgo
rodzaju Robot budowlanych.

1.4.21Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajmi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdrog
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy reardéwnie: obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22 Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy zkey pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.23Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecgmizekazane Wykonawcy przez Inspektora nagzor
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Robét lub innych sprawiagzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.24 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycztada autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.25Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqzania drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych wasanie i przekroju podinym) istniejcego padczenia.

1.4.26Rekultywacja - roboty mage na celu upoadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27.Rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokadig, charakterystyk i wymiary
obiektu ledacego przedmiotem robét.

1.4.28. Zadanie budowlane cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebma catas¢ konstrukeyja lub
technologicza, zdolm do samodzielnego spetienia przewidywanych funkajihniczno-gytkowych. Zadanie
moze polegé na wykonywaniu Robét zazanych z budow modernizag, utrzymaniem oraz ochrarbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Og6Ine wymagania dotycgce Robot
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za ich zgodéa@ Dokumentag
Projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

(1) Zamawiajicy w terminie okréonym w Dokumentach Kontraktowych przeékaNykonawcy Plac Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, DziénBudowy oraz jeden egzemplarz projektu wykonawozeg
jeden komplet SST.

3) Na Wykonawcy spoczywa oboyzek ziaenie do zatwierdzenia harmonogramu rob6t oraz kixpje
czasowej organizacji ruchu, przed przekazanienugsadowy.

(2) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu dokumentéw do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone geakiezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1) Dokumentacja  Projektowa przekazana Zamaséspu pn. ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY UREDZIE MIEJSKIM | ULICY DZIECI", zawiera:

a) projekty techniczne — brandrogowej i elektrycznej,,
b) szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania iardlrobat,
c) kosztorysy,

(2) Jeeli w trakcie wykonywania Robét oka sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej,
przekazanej przez Zamawieggo, Wykonawca spamdzi brakujce rysunki i SST na wilasny koszt w 2-u
egzemplarzach i przedipje Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodné¢ Rob6t z Dokumentach Projektowa i SST

(1) Dokumentacja Projektowa, SST oraz inne dodatkoweirdenty przekazywane przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy w trakcie trwania Kontraktu stanmoczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione
w chatby jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej cimlentacii.

(2) W przypadku rozbienoici w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obouje nastpujaca kolejndé ich
Waznosci:

- Szczegolowa Specyfikacja Techniczna oraz normgegisy budowlane powszechnie obgzmijace.

- Dokumentacja Projektowa.

(3) Wykonawca nie me wykorzystywé bledéw lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych na wiasn
korzys¢, a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@énmspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mamia
poprawek.

(4) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiadglabzgodne z DokumentagjProjektows i SST.
W przypadku rozbiencsci opis wymiar6w waniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

(5) Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSTeda uwarane za wartei docelowe, od ktdrych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przez Inspektora nadzoru i SST przedzideraociji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny praek& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jeeli zostata okrdona warté¢ minimalna lub wart& maksymalna tolerancji albo obie te wacip to
Roboty powinny b§ prowadzone w taki spos6b, aby cechy tych matevidid elementéw budowli nie znajdowaty
sie W przewaajacej mierze w pobhu wartgci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub Robotg ms w petni zgodne z DokumentacProjektows lub SST, ale
osignieta zostanie mdiwa do zaakceptowania jakbelementy budowli, to Inspektor nadzoru zmakceptowé
takie Roboty i zgodzisie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiepoimcenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczeg6towymi kontraktu 18T S

(6) W przypadku, gdy materialy lub Roboty nigevg petni zgodne z Dokumentadprojektove lub SST, i wplyrto
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zgwbne innymi a Roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

(1) Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymaiau publicznego na Placu
Budowy, w sposéb okény w SST D.00.00.00, w okresie trwania realiz&ojitraktu a do zakaczenia i odbioru
ostatecznego Robdét.
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(2) Przed przysipieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektoromdzoru do zatwierdzenia uzgodniony
z Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia Rabakresie trwania budowy. W zalesci od potrzeb i pogpu
Robot projekt organizacji Ruchu powinien ¢bgktualizowany przez Wykonawcna bigaco i zatwierdzany
przez Zarzadzagego drog.

(3) W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczynstaluje i lrdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpiecz@e takie jak: ogrodzeniagwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory, iatrudni
dozorcéw i podejmie wszelkie indeodki niezlzdne dla ochrony Robét, bezpieigva pojazdow i pieszych.

(4) Wykonawca zapewni statle warunki widoczciow dziei i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzglidw bezpieczistwa.

(5) Wszystkie znaki, zapory i inne adzenia zabezpieczae powinny by akceptowane przez Inspektora nadzoru.

(6) Fakt przysipienia do Robdét Wykonawca powinien obgaié publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z Inspektora nadzoru oraz przez smnienie w miejscach i doiach okrélonych przez Inspektora
nadzoru tablic informacyjnych, ktérych $éebedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Talitiformacyjne

beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

(7) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlegabodyj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen
kontraktova.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Rob6t

(1) Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy datge ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizEgjntraktu, @ do zakdéczenia i odbioru ostatecznego Robdt,
Wykonawca bdzie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieegilo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na Placu i wokét Placu Budowy oraddie unik@ uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub wlasrkzi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w hastpstwie jego sposobu dzialania. Stasuge do tych wymaga Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgd
na:

» Lokalizacg bazy, magazynow, sktadowisk i wegtmiznych drog transportowych zosiarak wybrane, aby nie
powodowd zniszczé w srodowisku naturalnym.

e Plac Budowy i wykopy &da utrzymywane bez wody stgej.

» Zostan podgte odpowiednidrodki zabezpieczage przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylapalivami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscia powstania pzaru.

(2) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaRpbo6t norm, okrdonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska, obaizaja Wykonawe.

(3) Odpady powstate w czasie procesu budowlanegp Stajtasnacia Wykonawcey i na nim spoczywa obaek
ich utylizacji, chybaze Kierownik projektu zadecyduje inacze;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
(1) Wykonawca hdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

(2) Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniachobiych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

(3) Materiaty tatwopalne dwla skladowane w sposéb zgodny z odpowiednipnzepisami i zabezpieczone
przed dosfpem oséb trzecich.

(4) Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowg@ogarem wywotanym jako rezultat
realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
(1) Materiaty, ktére w spos6b trwaly szkodliwe dla otoczenia, nie zosfalopuszczone dazycia.

(2) Nie dopuszcza sido wycia materialtdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegséniu wikszym
od dopuszczalnego.

(3) Wszelkie materialy odpadowezyie do Rob6t powinny mée swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiat@gnmdowisko.

(4) Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, azpiaiczeniu Robo6t ich szkodlivié

zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymag@chnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé zgod; na uycie tych

materiatow od wigciwych organdw administracji patwowej.

(5) Jeeli Wykonawca #yt materiatdw szkodliwych dla otoczenia nie zgedze specyfikacjami, a ichzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
(1) Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenidasndci publicznej

i prywatnej.

(2) Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtawym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznycialda ze strony
Wykonawcy nasipi uszkodzenie lub zniszczenie wlagriqoublicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swopkt
naprawi lub odtworzy uszkodzamviasndg¢. Stan naprawionej wiasém powinien by nie gorszy ri przed pow-
staniem uszkodzenia.

(3) Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ockrarnzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rusggi
kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowigdmitadz krdacych wigcicielami tych urzdzen informacje
odnanie dokladnego podenia tych urgdzen w obrbie Placu Budowy.

(4) O zamiarze przyspienia do Robét w poliu tych uradzer, badz ich przelgenia, Wykonawca powinien
zawiadomt wiascicieli tych uradze i Inspektora nadzoru.

(5) O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji adzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze orglzi® z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

(6) Wykonawca bdzie odpowiadé&za uradzenia obce, ktére w wyniku dziatevykonawcy zostaty uszkodzone.
(7) Na wykonawcy spoczywa obaoyziek:

- realizacji rob6t w sposéb powoday minimalne niedogodioi dla oséb trzecich,

- odpowiedzialnéci za uszkodzenia zabudowy otaazaj teren budowy,

- sporadzenia inwentaryzacji stanu istrieggo otoczenia placu budowy,

- zawiadomienia Inspektora nadzoruo zawieranych tacwielami terenéw przyleglych do placu budowy
umowach,

- sporadzenie inwentaryzacji stanu technicznego drégasiich Wykonawcy do obstugi placu budowy,

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

(1) Wykonawca hkdzie stosowé sie do obowazujacych ograniczé obcazen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i spraiu na drogach publicznych poza granicami Placu Bydo

(2) Uzyska on wszelkie nieztine zezwolenia od odpowiednich wladz mgcie pojazddéw o ponadnormatyw-
nych obcizeniach osi i w sposéb agly bedzie powiadamiatl Inspektora nadzoru o fakcigcia takich
pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonaad odpowiedzialnii za uszkodzenia drég, ktére naog
by¢ spowodowane ruchem tych pojazddw.
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(3) Wykonawca nie mze wywaé pojazdow o ponadnormatywnych oli@niach osi na istniggych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w glie granic Placu Budowy.

(4) Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniaveptdowane ruchem budowlanym ¢dzie
zobowizany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlassytkav sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

(1) Podczas realizacji Robét Wykonawca powinien przegh przepiséw dotyccych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegoldoi Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pighsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

(2) Wykonawca zapewni i dazie utrzymywal wszelkie ugdzenia zabezpieczae, socjalne oraz spitz
i odpowiedni, odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpieare
stwa publicznego.

(3) Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

(4) Wykonawca przed rozpogziem rob6t dostarczy do zatwierdzenia Inspektormuzoru plan BIOZ.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

(1) Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochre@iRobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do Robo6t od
daty rozpocgzcia do zakéczenia i odbioru kicowego Robot.

(2) Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kaeowego odbioru. Utrzymanie powinnody prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogow# ljej elementy byly wzadawaleym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru kitowego.

(3) Jssli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

(4) Wykonawca zobowgizany jest do stosowania slo obowizujacych norm i przepiséw prawnych dot. utrzymania
i ochrony robét.

(5) Wykonawca przyjmuje do wiadorm informacy; okreslajaca rownowanos¢ norm i przepisow prawnych.

(6) Wykonawca po odkryciu niewypatéw i niewybuchoéw, imgodnie z obowizujacymi przepisami zabezpieczy
teren ich wysipowania i powiadondi odpowiednie sliby oraz po usugciu zagraenia dalej kontynuowaprace,
nie wykorzystuc powyszego jako argument niedotrzymania terminéw prac.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

(1) Zrédta uzyskania wszystkich materiatow powinnyé bwybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem, przed
rozpoczciem Robo6t. Nie piniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanyrygiem materiatdbw Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dafgezproponowanegérddia wytwarzania lub wydobywania,
wymagane $wiadectwa bada laboratoryjnych i reprezentatywne prébki matematdé W przypadku
niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru matergatvskazanegoddta, Wykonawca przedstawi do akceptacii
Inspektorowi nadzoru materiat z innegoddla. Zatwierdzenie partii materiatbw z danegodta nie oznacza,
ze wszystkie materialy z tegoddta keda przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania

(2) Wykonawca zobowgzany jest prowadzina biegaco badania w celu udokumentowania, materialy uzyskane
z dopuszczonegorodia w sposéb ggly beda spetialy wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych
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(1) Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozdwabtel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych viczapc w to zrodla wskazane przez Zamawizggo i jest zobowzany
dostarczy Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoiemm eksploatacjiradia.

(2) Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroatizoru.

(3) Biorac pod uwag fakt, ze na podstawie probek pobranych zédta nie mana dokladnie okidi¢ granic
zalegania materialow ze mog wystpi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoruenmolect selekcg

materiatu z danej g#ci zrodta oraz mege odrzuct cz$¢ zrodha jako nie nadaga sic do eksploatacii.

(4) Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatlow
z jakiegokolwiekzrodia.

(5) Wykonawca poniesie wszystkie koszty gméne z pozyskaniem materiatow i dostarczeniemacRabot.

(6) Wszystkie materiaty odpowiadae wymaganiom pozyskane z wykopow na Placu Budatvz linnych miejsc
wskazanych w dokumentach kontraktowyeldowykorzystane do robét lub odwiezione na odktadovdpdnio do
wymaga Kontraktu lub wskazalnspektora nadzoru.

(7) Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektoraomad Wykonawca niegdolzie prowadzi zadnych
wykopow w obebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszchsgae w dokumentach kontraktowych.

(8) Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskaniaskyw powinny by

sktadowane w haldach i wykorzystane przy zasypbteda rekultywacji. Po zakmzeniu eksploatacjirédia,

materiaty odpadowe powinny &y powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy poyiby ztagodzone w
stopniu jak najbardziej zbibnym do uksztattowania otaczeggo terenu. Nadklad powinien dbydwnomiernie
roztozony. Obszar wyrobiska powiniendbgastpnie przykryty rélinnoscia.

(9) Eksploatacjazrrodet materiatéw &dzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi ol@wjcymi na danym
obszarze.

(10) Materiaty pozyskane z rozhiérki o ile Kierownik pektu nie postanowi inaczej siapie wlasndcia
Wykonawcy.

2.3. Inspekcja wytworni materiatdw

(1) Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoruelu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbk materiatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wigiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptaciji okrdonej partii materiatéw pod
wzgledem jakdci.

(2) W przypadku, gdy Inspektor nadzorgdizie przeprowadzat inspekcyvytworni beda zachowane nagiujace
warunki:

a) Inspektor nadzoru dolzie miat zapewnian wspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw
w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor nadzoru doizie miat wolny dosjp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizamjtraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

(1) Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z Placu Budowy,ablz

zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzeéli.ldspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie

tych materiatdbw do innych robdt, mite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtamatoéw zostanie
przewartdciowany przez Inspektora nadzoru.

(2) Kazdy rodzaj Rob6t, w ktorym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaamykonuje
na wtasne ryzyko, lic sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
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(1) Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane rajterachowaly swajjakos¢ i przydatné¢ do Robot
oraz zgodn& z wymaganiami SST i byly degine do kontroli przez Inspektora nadzoru.

(2) Migjsca czasowego skltadowania materiatdw powinng lpp zakaéczeniu Rob6t doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu, w spos6b zaakceptowargz pnspektora nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

(1) Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduajozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspeknadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygedni
przed ayciem materiatu, albo w okresie dizym, jgli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodmaferialu nie meze by pd&zniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRET

(1) Wykonawca jest zobowazany do uywania jedynie takiego spgtzi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiaciwosci wykonywanych robét. Spez uzywany do robdt powinien By zgodny z ofeqt Wykonawcy

i powinien odpowiad&pod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru;rzyppdku braku ustalew takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

(2) Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowtaprzeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamiskakngmi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Ikspe& nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

(3) Sprat powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym fogmsci do pracy. Wykonawca
powinien réwni¢ dysponowa sprawnym sprgem rezerwowym, umdiwiajacym prowadzenie robot w przypadku
awarii spratu podstawowego.

(4) Jeeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidunazliwos¢ wariantowego #ycia Sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspekimadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie
przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezenby¢ p&zniej zmieniany bez jego
zgody.

(5) Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw Kontraktu, zogtan
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nipudzczone do robét.

4. TRANSPORT
(1) Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie

na wiaciwosci wykonywanych Robét i przewionych materiatdw.

(2) Liczba srodkéw transportu powinna zapewniprowadzenie Robét zgodnie z zasadami Séngmi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Ispe nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

(3) Wykonawca powinien dysponowa sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, unibwiajacymi
prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowdyoldkow transportu.

(4) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinpetsa wymagania dotyee przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giegina osie i innych parametréw technicznysldki transportu
nie odpowiadajce warunkom kontraktu, na polecenie Inspektoragradzowinny by usunéte z Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

(1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgidnie z warunkami kontraktu, oraz za jako
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robo6t, cdrazgodnéé z Dokumentagj Projektovs, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz polegenlaspektora nadzoru.

5.2. Wsp6tpraca Inspektora nadzorui Wykonawcy
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(1) Inspektor nadzoru dolzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachyzaviych z jakécia Robdt, ocen
jakosci materiatdw i pogpem robot, a ponadto we wszystkich sprawachqzamiych z interpretagjDokumentacii
Projektowej i SST oraz dotygzych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu greéykonawe.

(2) Inspektor nadzoruedlzie podejmowat decyzje w spos6b niezajei bezstronny.

(3) Decyzje Inspektor nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemeriRahot lrda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumehtaimjektowej i w SST, a tade w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwdgl wyniki bada materiatow i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow$wladczenia z przes&oi, wyniki bada& naukowych
oraz inne czynniki wptywage na rozwzamn kwestt.

(4) Inspektor nadzoru jest upowaony do kontroli wszystkich Robét i kontroli wstkigh materiatow
dostarczonych na budevub na niej produkowanych, adzapc przygotowanie i produkgjmateriatow. Inspektor
nadzoru powiadomi Wykonaw® wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matgriaRoboty, ktére nie spetnigj
wymaga jakasciowych okrélonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrangmi materiatami nafey
postpowa jak w pkt. 2.5.

(5) Polecenia Inspektora nadzoru powinny lgykonywane nie p#niej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez
Wykonawe, pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego typémosi Wykonawca.

5.3. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykamvcow

(1) Jssli Wykonawca wykonat Roboty zgodnie z wymaganianokDmentacji Projektowej i SST, a zaistniata
wadliwos¢ tych Robot spowodowana Robotami wykonanymi poprizedrzez innych wykonawcéw, to Inspektor
nadzoru zleci taki spos6b pgsbwania z poprzednio wykonanymi Robotami, aby vmyiglowat ich wady.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakéci (PZJ)

(1) Do obowizkoéw Wykonawcy naliy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekt@dzoru programu
zapewnienia jak&i, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykesnyia Robot, maiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwaranfcg wykonanie RoboOt zgodnie z Dokumentadirojektovs, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Ingpeknadzoru.

(2) Program Zapewnienia Jakb powinien zawier&
a) cze$¢ 0golm opisupca:

organizag wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadadRobot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakad terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Robét, system
(sposob i proceddy proponowanej kontroli i sterowania jdk@ wykonywanych Robét, wypogenie w sprat
i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasmego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zZlecic prowadzenie bad,
- spos6b oraz foren gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych a take wychaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proces@hriologicznym, proponowany
sposob i forma przekazywania tych informaciji Inspektora nadzoru;
b) czes¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu Robét:
- wykaz maszyn i umgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techwyiozroraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i wdzenia pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoivisiay,
kruszyw itp.,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przethutfawtasciwosci w czasie transportu,
- sposOb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwagtania mieszanek i wykonywania poszczegoinych
elementow robdét,
- sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

(1) Celem kontroli Rob6t powinno bytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanieby asihgna¢ zalowomn
jakos¢ Robot.

(2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot i jakdci materiatéw. Wykonawca powinien zapewni
odpowiedni system kontroli, wdzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie uadzenia
niezledne do pobierania probek i badaateriatdw oraz Robét.

(3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzoad mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowaniz poziom ich wykonywania jest zadawatyj.

(4) Wykonawca powinien przeprowadzpomiary i badania materiatéw oraz Robot zstatliwoicia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrbiokumentacji Projektowej i SST.

(5) Minimalne wymagania co do zakresu baddch czstotliwos¢ powinny by okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. z#i nie zostaty one tam oldlene, to Wykonawca powinien ustaljaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnivykonanie Rob6t zgodnie z kontraktem. Ustalenidetgpowinny by
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

(6) Wykonawca powinien dostarazyinspektorowi nadzoru aiadczenie,ze wszystkie stosowane gdzenia
i sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

(7) Pomieszczenia laboratoryjne powinny¢hytrzymywane w stanie czyst, a wszystkie ueglzenia w dobrym
stanie technicznym. Inspektor nadzoru powiniené¢nmieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

(8) Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niergnieciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunebod badawczych.
Jezeli niedocagniecia te g tak powane,ze mog wplywaé ujemnie na wyniki badg Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma aycie do Rob6t badanych materiatéw i dégiye do uycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamisunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkiych materiatow.

(9) Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

(1) Prébki powinny by pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania préfyeditych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgc z jednakowym prawdopodoligtwem
wytypowane do bada

(2) Inspektor nadzoru musi uczestniézy pobieraniu prébek.

(3) Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powiniegagyrowadzi dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaorzez Wykonawe usunete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyaldh pokrywa Wykonawca.

(4) Pojemniki do pobierania prébek powinny¢hgostarczone przez Wykonawczatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonado bada wykonywanych przez Inspektora nadzoru powinny by
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakwaply przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
(1) Wszystkie badania i pomiary powinnydgrzeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lubdhmgrocedur,

zaakceptowanych przezzymiera projektu.

(2) Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powinien powiadotninspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi ganigi ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z bada

(1) Wykonawca powinien przekazywiénspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &ajhk najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod

(2) Wyniki bada powinny by przekazywane na formularzu wedtug dostarczoneggezdnspektora nadzoru wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

(3) Wykonawca powinien przechowyw&ompletne raporty ze wszystkich badainspekcii, i udosipniat je na
zyczenie Inspektora nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

(1) Inspektora nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawmaze
ocenig& zgodné¢ materialdw i Robét z wymaganiami SST na podstamjaikéw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

(2) Inspektor nadzoru nie pobiera probki materialdw i prowad&ibadania niezakmie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to Inspektor nadzoru 2o
polect Wykonawcy lub zled niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatiowych bada
albo mae opieré sig wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatdw i Robét z Dokumentacj
Projektove i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdmyub dodatkowych bada pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawg

6.7. Atesty jakdici materiatow i urzadzen

(1) Przed wykonaniem badgakaosci materiatdw przez Wykonawg Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia
materialy posiadage atest producenta stwierdggj ich petra zgodnd¢ z warunkami podanymi w SST.

(2) W przypadku materiatow, dla ktérych atesty wymagane przez SST, 4da partia dostarczona do Robot
powinna posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

(3) Produkty przemystowe powinny posigdatesty wydane przez producenta, poparte w raiggiyy wynikami
wykonanych przez niego badaKopie wynikow tych bada powinny by dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi nadzoru na jeggczenie.

(4) Urzadzenia laboratoryjne i spggizkontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniachb Imaszynach powinny
posiadé wazna legalizacg wydary przez upowznione instytucje.

(5) Inspektor nadzoru zdyskwalifikuje i nie ddpudo wycia jakichkolwiek urzdzeh laboratoryjnych, wytwérni
lub maszyn, ktére nie mgyaznych, wymaganych legalizacji.

(6) Materiaty posiadagce atesty a ugrlzenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie.zék
zostanie stwierdzona niezgodtigch wiasciwosci z SST to takie materiaty i/lub wdzenia zostapodrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie

od przekazania Wykonawcy placu budowy dadeo okresu gwarancyjnego. Odpowiedziain@aa prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obayiujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny bydokonywane na higco i powinny dotycz§ przebiegu Robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsaejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien byppatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @iaska stibowego. Zapisy powinny Byczytelne, dokonane
trwafa technilg, w porazidku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalkczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokurgembowinny by oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nals wpisywa w szczegoInéci:

- dat przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zgipeia jakdci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpocgzcia i zakaczenia poszczegdinych elementéw Robdt,

- przebieg Rob6t, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogzprzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanid@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw
Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Robét podlagggh ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zmku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentacji Projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przediakcie wykonywania Robaét,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

- dane dotycgee jakaci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdéinych elementéw budowli z podan, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy pawinby¢ przediaone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania Si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do DziennikeoByd/Nykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcigjlub
Zajciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowania. dProjektant nie jest
jednak stron kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poledéNVykonawcy Robot.

(2) Ksigga Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym i wpisuje
do kskgi obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetaeo jakdci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada Wykonawcy i Zamawiacego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zajemwia
Jakdci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny Byudostpnione na kade zyczenie
Zamawiajcego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczazsbprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne ungawwilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoly z narad i ustaie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny léyprzechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spdewa& jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny byawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugha
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru Robét
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(1) Obmiar Robét powinien okéké¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét wykonanychdrge z Dokumentagj
Projektovs w jednostkach ustalonych w Kosztorysie ofertowego.

(2) Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiddniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmnee dni przed tym terminem.

(3) Obmiar odbywa siw obecnéci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Miyobmiaru powinny by
wpisane do Ksigi Obmiardw.

7.2. Zasady okrdlania ilosci Robét i materiatéw

(1) O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlangg okrélano inaczej, wszystkie pomiary diugg
stuzace do obliczé pola powierzchni Robo6teha wykonywane w poziomie.

(2) Wszystkie elementy Robot oktene w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowggpdzenia, &da mierzone
réwnolegle do podstawy fundamentu.

(3) Do obliczenia oljtosci Rob6t ziemnych naky stosowd metod przekrojow poprzecznych lub imn
zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru.

(4) Pojazdy uywane do przewtenia materiatow, ktorych obmiar ngstje na podstawie masy na pajeie
powinny by wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanyrezptnspektora nadzoru. Kdy pojazd
powinien by oznakowany w sposéb czytelny, uitiwiajacy jego identyfikagj.

(5) Materiaty, ktérych obmiar nagiuje na podstawie odipsci na pojedzie powinny by przewaone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Pojazdgzpaczone do tego celu mofy¢ dowolnego typu

i wielkosci pod warunkiemze skrzynia pojazdu ma taki ksztadg jej pojemné¢ mazna tatwo i doktadnie okgé¢.
Kazdy pojazd powinien hiyoznakowany w sposdb czytelny, uriwiajacy jego identyfikagj. Objtos¢ materiatu
przewaonego jednym pojazdem powinna ¢byrzed rozpocgiem Robét uzgodniona przez Wykonawc
i Inspektora nadzoru na $piie, dla kadego typu aywanych pojazdéw. Obmiar aippsci nasgpi w punkcie
dostawy. Ohgtos¢ materialu na pojalzie, stanowica nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykoaawc
i Inspektora nadzoru, nie podlega zaptacie. Pojgatewaace mniejsz objetos¢ od uzgodnionej mag by¢
odrzucone przez Inspektora nadzoru, albo zaakcep®mwrzy zmniejszonej atpsci okreilonej przez Inspektora
nadzoru.

(6) Inspektor nadzoru ma prawo sprawtizesowo stopi# zatadowania pojazdéw. zii przy losowej kontroli
stwierdzi onze objtos¢ materiatu przewmna danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionept®¢ materiatow
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzeKoigroli zostanie zredukowana w stopniu dlsaym przez
stosunek olefosci obmierzonej do uzgodnionej.

(7) Jezeli zostato to uzgodnione naspiie przez Wykonawgi Inspektora nadzoru, materiat rozliczany na pealist
objetosci maze by wazony i przeliczany na odpowiedniiczbe jednostek oljtosci z zastosowaniemegtaici
objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmni@raz warté¢ gestasci objetosciowej stosowana
w przeliczeniach, powinny ldyuzgodnione przed rozpagizem Robo6t. Wykonawcy nie przystuguje prawo do
korekt obgtosci lub gestasci objetosciowe] materiatu jeeli rzeczywista gstas¢ objetosciowa dostarczonego
materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza watsi do wartéci uzgodnionej na pimie przed rozpoeziem
Robét.

(8) lloé¢ lepiszczy bitumicznych nmie by okreslona w megagramach. Qbjs¢ lepiszczy kdzie mierzona
w temperaturze 25stosujc wspotczynniki przeliczeniowe zaakceptowane pizegpektora nadzoru.

(9) W przypadku elementéw standaryzowanych takich jedilp walcowane, drut, rury, elementy w rolkach
i belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktérych wseite producenta podano ich wymiary lub gadane te mag
stanowé podstaw obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mbge losowo sprawdzane na budowie, a ich
akceptacja nagbi na podstawie tolerancji ollenych przez producenta, o ile takich tolerancg wkreélono

w SST.

(10) Cementiwapnodala mierzone w megagramach.
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(11) Drewno lzdzie mierzone w metrach seennych, przy uwzgtnieniu ilasici wbudowanej w konstrukej
(12) Woda ledzie mierzona w metrach szennych.
(13) Wszelkie inne materialydola mierzone w jednostkach okltenych w Dokumentacji Projektowej lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
(1) Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t powihy¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

(2) Urzadzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawvdezeli urzadzenia te lub spet wymagag
bada atestujcych to Wykonawca powinien posigdaazne swiadectwa legalizacii.

(3) Wszystkie urzdzenia pomiarowe powinny Byprzez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wzenia
(1) Jezeli stosowana metoda obmiaru wymagazevéa to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi @cil
i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektoraarad¥Vagi powinny posiadavazne swiadectwa legalizacji.

(2) Wykonawca mee wywa¢ publicznych urzdzeh wagowych pod warunkienie byly one atestowane i posiaglaj
wazneswiadectwa legalizaciji.

(3) Doktadna¢ stosowanych wag powinna wyno$§i,5% wywanego zakresu.

(4) Jezeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zan, mag, to zostanie ona uregulowana i powtérnie
zalegalizowana.

(5) Jezeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zamry mag, to zostanie ona uregulowana i powtérnie
zalegalizowana, a masa wszystkich materialowomwgch z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatnie
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzdag, lpomniejszony o dopuszczalolerancg rowrna 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

(1) Obmiary powinny b§ przeprowadzone przedesziowym lub kaicowym odbiorem Rob6t, a tadw przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

(2) Obmiar Robot zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania przy udziale Inspektaaedzoru.

(3) Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem przy udziale Inspektora naalzor

(4) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne olfizzgpowinny by wykonane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny zaakceptowany przez Inspektora madzo

(5) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci powinny by uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgii Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbge dolaczone w formie oddzielnego
zahcznika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z éképrem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét

(1) W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po okresieckojmi.
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8.2. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegapcych zakryciu.

(1) Odbiér Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji utegakryciu.

(2) Odbiér Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu powinien iydokonany w czasie umlwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogimmstpu Robot.

(3) Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

(4) Gotowas¢ danej czsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem daeirdka Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr powitighprzeprowadzony niezwtocznie, niezpdej jednak ni w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®wdi powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru

(5) Jakd¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstael@imentéw zawieragych
komplet wynikow badé laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyiw konfrontacji z Dokumentagj
Projektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.

(6) W przypadku stwierdzenia odchgled przygtych wymaga i innych wczéniejszych ustalg Inspektor nadzoru
ustala zakres Robét poprawkowych lub podejmuje Zjeayotycace zmian i korekt. W wytkowych przypadkach
podejmuje decyzjdokonania potcen.

(7) Przy ocenie odchytei podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowychRdbotach dodatkowych Inspektor
nadzoru uwzgldnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST datych danej cgci Robét.

8.3. Odbiér casciowy

(1) Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakaosci wykonanych czici Robot wraz z ustaleniem nafego
wynagrodzenia. Odbioru etiowego Robot dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

8.4. Odbiér ostateczny Robot

(1) Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Robét w odniesieniu do icldipjakasci
i wartsci.

(2) Calkowite zakdéczenie Robét oraz gotowb do odbioru ostatecznego powinnacbgtwierdzona przez
kierownika Rob6t wpisem do Dziennika Budowy z bepranym powiadomieniem na §onie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

(3) Odbioér ostateczny Robét powinien rgt w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakenia Robdét i kompletdoi oraz prawidtowéci operatu
kolaudacyjnego.

(4) Odbioru ostatecznego Rob6t dokonuje komisja wyzamszprzez Zamawiggego przy udziale Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokomop odbioru Rob6t dokonuje ich oceny jé&kiowej na podstawie

przedizonych dokumentéw, wynikdw bafia pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodciowykonania rob6t z

Dokumentacj Projektows i SST.

(5) W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja powingazapozna z realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Ralxitpetniagcych
i Rob6t poprawkowych.

(6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot pekoavych lub Robét uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub Robotach wykezeniowych, komisja przerywa swoje czyseioi ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

(7) W przypadku stwierdzenia przez korgjsie jakag¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumeatdjojektovs i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezéstwo ruchu, komisja dokonuje patea, oceniagc
pomniejszon wartai¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagmzyjetych w dokumentach kontraktowych.
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(8) We wszystkich sprawach nie ehjch SST lkda obowhzywaly przepisy "Instrukcji DP-T 14 o dokonywaniu
odbioréw robot drogowych na drogach zamiejskichidagich i wojewodzkich" z dnia 14 lipca 1989 r. wraz
Z p&niejszymi zmianami i uzupetnieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robo6t

(1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtateo Robét jest protokédt odbiorufamwego Robot
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggapgo na koszt Wykonawcy.

(2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowénasgpujace dokumenty:

- Dokumentagj Projektows z naniesionymi zmianami jakie zaszly w trakciegaisu budowlanego,

- Szczegolowe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru., zwtaszczg pdbiorze Robét zanikggych i ulegaicych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalkece

- recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@aoznaczeé laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

opinig technologicza sporadzors na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiarow zalczonych do
dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZ3T,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- mapa zasadnicza potwierdzona przez odpowiednidek dokumentaciji geodezyjnej, zgodna z inwentajyz
powykonawca,

- inne dokumenty wymagane przez Zamaxagego,

(3) Sprawozdanie techniczne powinno zawdera

- zakres i lokalizagj wykonywanych Robdét,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumeraojektowej przekazanej przez Zamawiaigo,
uwagi dotycace warunkéw realizacji Robdét,

dat rozpoczcia i zakdiczenia Robot.

(4) W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego niegstowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \gkeza wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

(5) Wszystkie zaradzone przez KomigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag powinny by zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

(6) Termin wykonania Robot poprawkowych i Rob6t uzu@gdeych wyznacza komisja.

Operat kolaudacyjny w formie pisanej uwgdihiajpjcy powyzsze dokumenty zostanie spgizony w trzech
egzemplarzach z tego jeden jest dla Wykonawcy,aatygemplarze dla Zamawieggo.

Niniejszy operat musi kty zatwierdzony przez Kierownika projektu przed jegécjalnym przekazaniem
Zamawiajcemu.

8.6. Odbiér po okresie gkojmi

(1) Odbiér po okresieekojmi polega na ocenie wykonanych Robétgasinych z usurciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okrgsiarancyjnym.

(2) Odbiér po okresieckojmi powinien by dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zglagnieniem
zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

(1) Podstaw ptatndci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Viigkaz; za jednosti obmiarovs ustalorn
dla danej pozycji Ofertowego Kosztorysu.
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(2) Cena jednostkowa pozycji powinna uwglliac wszystkie wymagania oraz czyrdndi badania sktadage s¢
na jej wykonanie, okéone w SST dla tej Roboty.

(3) Cena jednostkowa powinna obejma@wa

- robocizre bezpdredn,

- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartaé¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie ggpraa Plac Budowy i z powrotem,
monta i demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktérych wchogizptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdadzoru

i laboratorium, koszty unzizenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki daiye bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, opfaty za dzieawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wijalav mogicych wystpié

w czasie realizacji Robot,

- podatki obliczane zgodnie z obagujacymi przepisami.

(4) Do cen jednostkowych nie wliczpodatku VAT.

(5) Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przeohldyke za dan pozycg w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mlbvos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robétetybh o pozych
kosztorysow za wyptkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wytyczne zlecania robo6t, ustug i dostaw w drodzeetargu. Zajcznik do zargdzenia Nr 3 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych a dnia 18 lutego 1994 r.

2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robét givarych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP 198% p@zniejszymi zmianami).



