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Łomża, 10.03.2021  

 

OŚWIADCZENIE 
 

 
 Działając zgodnie z treścią art. 20 ust. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że 

dokumentacja projektowa: 

 

 

PROJEKT ZMIANY POKRYCIA ORAZ WZMOCNIENIA WIĘŹBY 

DACHOWEJ SCENY W KOMPLEKSIE „KURPIOWSKA KRAINA” 
 

 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI  
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1. Przedmiot opracowania  

 

  Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji  projektowej dotyczącej 

zmiany zużytego pokrycia z gontu drewnianego na gont stalowy oraz wzmocnienie i 

usztywnienie konstrukcji więźby dachowej z likwidacją przemieszczeń połaci w rejonie 

kalenicy. 

 

 

Inwestor:   Urząd Miasta  i Gminy Myszyniec 

   07-430 Myszyniec 

   ul. Plac Wolności 60  
 

 

 Podstawa opracowania: 

- umowa z Inwestorem  

- wizja w terenie 

- obowiązujące przepisy i normy 

2. Zakres opracowania  

 

  Zakresem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji opisu technicznego i wykonanie 

obliczeń nośności drewnianych kratownic, analiza przestrzennej pracy konstrukcji i 

zaprojektowanie wzmocnień i usztywnień konstrukcji, dobór odpowiedniego materiału na 

wymianę pokrycia odtworzeniowego połaci dachowej obiektu sceny. Podanie sposobu 

wykonania oraz rozwiązań technologicznych z tym związanych. 

 

3. Opis techniczny 

 

Budynek (budowla) pobudowana na rzucie prostokąta o wymiarach szerokości 19,29m w 

osiach podpór, długość budynku 11,02m w tym wysięgnik wspornikowy w stronę 

publiczności 2,65m, wysokość budowli H= 4,13m plus wysokość więźby dachowej h2=4,96m, 

wysokość budowli (sceny) ponad poziomem terenu h3=1,53 m. 

Łączna wysokość budowli ponad terenem ƩH=4,13+4,96+1,53=10,62m 
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 Fundamenty – ławy i stopy żelbetowe monolityczne 

 Konstrukcja ścian – słupowo-ryglowa z zastrzałami wykonana z drewna klejonego  

 Elewacja – ściany trzech stron z szalówki profilowanej z drewna iglastego gr. 2cm  

 Więźba dachowa – kratownice drewniane o wys. 4,55m, w części wysuniętej trzy pary 

krokwi na wspornikowo umocowanych płatwiach  

 Pokrycie gontem drewnianym, ciętym, podwójnie ułożonym na łatach, kontrłatach, pod 

tym membrana paroprzepuszczalna  

 W dobudówce przy tylnej ścianie sanitariaty jednokabinowe i umywalki 

 Podłoga sceny – tarcica obrzynana gr. 4mm tzw. podłogówka na krzyżowo ułożonych 

żelbetowych słupkach, legary w rozstawie średnio co 40cm  

 .Obiekt wyposażony w instalacje: elektryczną, odgromową, wod-kan., odprowadzenia 

wód gruntowych na grunt obok obiektu. 
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI  
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1. Podstawa opracowania  

Zlecenie z gminy Myszyniec w sprawie przeliczenia konstrukcji i wykonania wzmocnienia 

zadaszenia sceny segment „E”. 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

2.1 Przedmiotem niniejszego opracowania jest konstrukcja i zadaszenie sceny rekreacyjno-

rozrywkowej, segment „E” w miejscowości Wykrot gmina Myszyniec. 

2.2 Zakresem opracowania jest przeliczenie i ocena stanu technicznego konstrukcji drewnianej 

zadaszenia i wydanie zaleceń z ewentualną naprawą konstrukcji i dalszego jej użytkowania. 

 

3. Lokalizacja i adres opracowania oraz dane inwestora 

3.1 Inwestor: 

Gmina Myszyniec z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 

Myszyniec  

3.2 Kompleks sportowo-rekreacyjny Kurpiowska Kraina w miejscowości Wydmusy, gmina 

Myszyniec  

3.3 Działka oznaczona nr geodezyjnym 1726,1727 Wydmusy gm. Myszyniec  

 

4. Merytoryczna podstawa opracowania  

4.1 Projekt budowlany kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina w Wykrocie”, 

gmina Myszyniec – Część Rekreacyjno-Rozrywkowa- Segment E z listopada 2009r.  

Autorzy opracowania:  

- projektant mgr inż. arch. Aleksander Wietrow nr upr. bud. 608/86/Os, uprawnienia 

urbanistyczne 464/88 

- sprawdzający: mgr inż. arch. Wojciech Jacek Zawartko, nr upr. St-626/83 specjalność 

architektoniczna  

- Rys. numer 1,2,3,4,5,6 z datą listopad 2009  

Oraz rysunki uzupełniające sygnatowane pod datą listopad 2012 nr 1, 2 opracowane przez  

- projektanta mgr inż. arch. Aleksander Wietrow, nr upr. bud. 608/86/Os upr. urbanistyczne,  

nr 464/88 specjalność architektoniczna 

Nie sprawdzono czy projekt był wykonywany i sprawdzony przez projektanta konstruktora.  

4.2 Odkrywki i pomiary węzłów konstrukcyjnych zadaszenia a w szczególności konstrukcji 

dźwigarów 
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5. Wykaz Polskich Norm i literatura wykorzystana do opracowania: 

5.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U.Nr 89 z dnia 1994r. poz. 414 z 

późniejszymi zmianami 

5.2 Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.Nr75 z dnia 15 czerwca 2002r. poz. 690 z 

późniejszymi zmianami 

5.3 PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania warstw. 

5.4 PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

5.5 PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe  

5.6 PN-80/B-02004 (Az1) Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem 

5.7 PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych (Az1) Obciążenie wiatrem  

5.8 PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych  

5.9 PN-81/B-03150/01/ Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Materiały 

5.10 PN-81/B-03150/02 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Konstrukcje  

5.11 PN/81/B-03150/03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie złącza. 

 

LITERARTURA: 

- Budownictwo Ogólne, Wymiarowanie, wydanie P.W.N. Warszawa 1984, autorzy: Paweł 

Pawłowski, Rafał Pawłowski 

- Konstrukcje Drewniane, wydanie VI Warszawa P.W.N, autorzy: Zygmunt Gołębiewski 

 

6. Opis stanu konstrukcji zadaszenia sceny widowiskowej kompleksu Sportowo-

Rekreacyjnego  

 

6.1 Wprowadzenie 

Budynek (budowla) pobudowana na rzucie prostokąta o wymiarach szerokości 19,29m w 

osiach podpór, długość budynku 11,02m w tym wysięgnik wspornikowy w stronę 
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publiczności 2,65m, wysokość budowli H= 4,13m plus wysokość więźby dachowej h2=4,96m, 

wysokość budowli (sceny) ponad poziomem terenu h3=1,53 m. 

Łączna wysokość budowli ponad terenem ƩH=4,13+4,96+1,53=10,62m 

Natomiast wysokość budowli ponad poziomem posadzki H=+9,10m  

6.2 Szkic usytuowania budowli w terenie oraz podanie wymiarów geometrycznych 
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7. Przeliczenie konstrukcji  

Przeliczenie konstrukcji drewnianych, dźwigary deskowe z węzłami wzmocnionymi 

pierścieniami stalowymi. Całość konstrukcji oparta na PN-80/B-03150.  

Dźwigary deskowe gwoździowe dwuspadowe z pasem górnym kantówki drewniane o 

wymiarach 8cm x 20cm, krzyżulce o przekroju 4cm x 20cm z przewiązkami drewnianymi o 

przekroju 8cm x 25cm i rozstawie co 150cm. Węzły to dwie deski 4cm x 20cm zachodzące na 

pas górny i dolny o przekroju 8cm x 20cm wzmocnione śrubami Ø16mm i pierścieniami 

stalowymi (kolczastymi typu buldog obustronnie zębatymi). Dwie płatwie drewniane 

podwieszone do połaci dachowej i pasa górnego w osi B i osi C. W kalenicy to jest w osi C 

jest wykonana płatew kalenicowa z dwóch bali drewnianych o przekroju 8cm x 20cm. 

Rysunek geometrii kratownicy do przeliczenia konstrukcji. 

 

 

 

 

 

 

Kąt nachylenia połaci dachowej  
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Długość połaci  

 

Z węzłem podporowym 

 

 

 

8. Dane wyjściowe do projektowania  

- Rozpiętość dźwigara L=19,22m 

- Rozstaw dźwigarów zmienny:133cm, 137cm, 138cm, 100cm  

- Do dalszych obliczeń przyjęto rozstaw co 137cm  

- Wysokość dźwigara H=4,96m  

- Pokrycie połaci dachowej gontem podwójnym 40kg/m2 

- Podkład pod pokrycie gontem deski gr 22mm na styk  

0,022cm x 600kg/m3 = 13,2kg/m2 

- Ciężar wiązarów drewnianych  

C1 = 1,4L = 1,4 x 19,22 = 26,91kg/m2 

- Obciążenie śniegiem II strefa 

- Obciążenie wiatrem I strefa  

- Dźwigar wykonany z drewna konstrukcyjnego o wilgotności 21% klasy IV 

- Wysokość budowli H= 9,1m < 10m  

 

Współczynniki poprawkowe dla drewna  

m= m1 x m2 x m3 x m4 = 1,0 

Naprężenie dopuszczalne dla drewna  

- zginanie kg x m = 130,00 kg/m2 

- rozciąganie kr x m = 100,00 kg/m2 

- ściskanie ke x m = 130,00 kg/m2 

Założenia: zgodnie z pomiarami z natury kąt nachylenia połaci dachowej 25°20`  
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Długość połaci dachowej  

 

 

Wysokość konstrukcyjna  

 

Jest wysokość pomierzoną z natury  

 

Czyli wysokość istniejąca dźwigara dachowego jest mniejsza niż nakazuje norma. Śnieg będzie się 

zsuwał z połaci dachowej.  

OBLICZENIA DŹWIGARA  

Ponieważ brak płatwi a jest tylko połać dachowa z desek sosnowych gr. 22mm. Przyjęto 

przeliczenie połaci dachowej z desek szerokości 100cm. 

A) OBCIĄŻENIA STAŁE: 

- pokrycie połaci dachowej  

40kg/m2 x 1,1 = 44 kg/m2 

- deski połaci dachowej 

13,2kg/m2 x 1,1 = 14,52kg/m2 

- ciężar kratownicy  

26,91kg/m  / 1m = 26,91kg/m2 

Przyjęto ciężar Ʃ85,43kg/m2 = ga 

B) OBCIĄŻENIE ZMIENNE: 

Śnieg  

 

Wiatr ssanie 

 

Obciążenie prostopadłe do połaci dachowej  
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Razem: q + s = 154,75 kg/m2 

Obciążenie równoległe do połaci dachowej 

 

 

 

Razem: q + s = 76,98 kg/m2 

 

Wymiarowanie: 

Przy rozstawie dźwigarów co 137cm i braku płatwi przyjmując szerokość połaci dachowej 

100cm (deski gr.22mm) Maksymalny moment dla pasa szerokości 100cm płatwi dachowej 

przy konstrukcji ciągłej  

 

 

 

 

Jest wbudowana konstrukcja połaci dachowej z desek gr. 22mm =2,2cm  

Przyjęto przekrój połaci dachowej b = 100 cm, h = 2,2 cm 
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Połać dachowa wykonana tylko z desek konstrukcyjnych gr. 22mm przy pełnym obciążeniu 

bezpiecznie przeniesie obciążenie zewnętrzne jednak brak wbudowanych płatwi dachowych 

podtrzymujących płaszczyznę połaci dachowych powodują, że połać dachowa i dźwigary 

dachowe są pozbawione stężenia konstrukcji dźwigarów dachowych w kierunku do osi 

podłużnej kratownicy i powodują zwichrzenia dźwigarów dachowych. 

 

9. OBLICZENIA WIĄZARA 

Obciążenie montażowe (człowiek z narzędziami) P=80kg 

Obciążenia: 

 

Ciężar przypadający na 1m2 rzutu dachu 

 

 

Obciążenie prostopadłe do połaci dachowej  

 

Łącznie obciążenie prostopadłe do połaci dachowej łącznie z ciężarem wiązara  

 

 

 

 

To jest obciążenie prostopadłe do połaci dachowej. 

Obliczamy obciążenie równoległe do połaci dachowej 

 

 

 

To jest obciążenie równoległe do połaci dachowej. 

Zbieramy teraz jaki ciężar przypada na pas górny wiązara dachowego o rozstawie co 1,37mb. 
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Prostopadłe do powierzchni górnej dźwigara  

 

Równoległe do powierzchni górnej dźwigara  

 

 

 

 

 

 

Prostopadłe do połaci dachowej  

 

Równoległe do połaci dachowej  
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Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami wiązara dachowego. Siły w węzłach kratownicy 

wynoszą: 

 

 

SIŁY W PRĘTACH PASA DOLNEGO: 

D1 = + 10000 kg max  

D2 = + 9000 kg 

D3 = + 7200 kg 

SIŁY W KRZYŻULCACH: 

K1 = - 1200 kg  
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K2 = + 1200 kg  

K3 = - 2000 kg  

K4= + 1500 kg  

K5 = - 3000 kg max 

SIŁY W SŁUPKU ŚRODKOWYM PIONOWYM: 

S = + 5000 kg 

RA = RB = 6015,72 kg  

SIŁY W PRĘTACH PASA GÓRNEGO: 

G1 = - 1200 kg  

G2 = - 1020 kg  

G3 = - 8400 kg  

G4 = - 6500 kg  

G5 = - 300 kg  

SIŁY W PRĘTACH PASA DOLNEGO: 

D1 = + 10000 kg  

D2 = + 9000 kg  

D3 = + 7200 kg  

KRZYŻULCE: 

K1 = - 1200 kg  

K2 = + 1200 kg  

K3 = - 2000 kg  

K4 = + 1500 kg  

K5 = - 3000 kg max 

SŁUPEK: 

S = + 5000 kg  

q1= 12 cm (-) = 12000kg (-) 

D1 = 10cm (+) 

q2= 10,2 cm (-) = 10200kg  (-) 

K1 = 1,2 cm (-) = 1200kg (-) 

Dz = 9,0 cm (+)  

K2 = 1,2cm (+)  

K3 = 2,0 cm (-) = 2000 kg (-) 

K4 = 1,5 cm (+)   
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D3 = 7,2 cm (+)   

G3 = 8,4 cm (-) = 8400kg (-) 

K5 = 3,0 cm (-) = 3000kg (-) 

G4 = 6,5 cm (-) = 6500kg (-) 

S = 5,0 cm (+) 

 

 

 

SCHEMAT OBCIĄŻENIA WIĄZARA I WYLICZENIE SIŁ WEWNĘTRZNYCH W PRĘTACH 

SKALA 1:100 

 

 

RA = 1334,87 kg - równoległe  

RB = 1334,87 kg - równoległe  

RA = 2610,34 kg – prostopadłe 

RB = 2610,34 kg – prostopadłe 

P1 = 302,31 kg – prostopadłe 

P2 = 568,83 kg – prostopadłe 

P3 = 659,30 kg – prostopadłe 

P4 = 780,76 kg – prostopadłe  

P5 = 389,15 kg – prostopadłe  
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P1 = 149,43 kg – równoległe 

P2 = 280,50 kg – równoległe 

P3 = 325,82 kg – równoległe 

P4 = 385,84 kg – równoległe 

P5 = 193,28 – równoległe 

cosα = 0,9013       sinα = 0,4279 

P1 = (302,31 / cosα) + (149,43 / sinα) = (302,31 / 0,9013) + (149,43 / 0,4279) = 684,62 kg 

P2 = (568,83 / cosα) + (280,50 / sinα) = (568,83 / 0,9013) + (280,50 / 0,4279) = 1286,64 kg 

P3 = (659,30 / cosα) + (325,82 / sinα) = (659,30 / 0,9013) + (325,82 / 0,4279) = 1393,07 kg 

P4 = (780,76 / cosα) + (385,84 / sinα) = (780,76 / 0,9013) + (385,84 / 0,4279) = 1767,95 kg 

P5 = (389,14 / cosα) + (193,28 / sinα) = (389,14 / 0,9013) + (193,28 / 0,4279) = 883,44 kg 

Ʃ = 2610,34 / 0,9013 = 2896,19 kg = RA 

       Ʃ = 1334,87 / 0,4279 = 3119,58 kg                                    

Ʃ = 6015,77 kg  

DŁUGOŚĆ PRĘTÓW KRATOWNICY  

PAS DOLNY:  

L1 =300 cm  

L2 = 302 cm  

L3 = 361 cm  

PAS GÓRNY: 

L`1 = 244 cm = 2,44m 

L`2 = 217cm = 2,17m 

L`3 = 315cm = 3,15m 

L`4 = 315cm = 3,15cm 

Słupek środkowy  

H = 498cm = 4,98m 

WYMIAROWANIE: 

PAS GÓRNY 

Max siła ściskająca 

G1 = - 12000 kg 

Moment od siły P1  
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Przyjęto pas górny zgodnie z inwentaryzacją 8cm x 20cm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naprężenie w pasie górnym jest przekroczone o 18%. 
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Naprężenie boczne w pasie górnym zdecydowanie przekroczone naprężenie dopuszczalne. 

 

 

Jest przekroczone o 268%. Pas górny wiązara należy wzmocnić. 

Wymiarowanie pas dolny 

Max siła rozciągająca 

D1 = + 1000 kg  

Moment od siły w pasie dolnym wystąpi tylko od ciężaru własnego dźwigara 

 

 

 

Jest wbudowany przekrój pasa dolnego 8cm x 20cm = 160cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas dolny bezpiecznie przeniesie obciążenie zewnętrzne. 

Wymiarowanie krzyżulca ściskanego  

Decydującym o wytrzymałości jest krzyżulec K5 = - 3000kg 

Długość L=450cm  

Są wbudowane przekroje 4cm x 20cm szt. 2 w odległości między sobą 8cm wg. rysunku. 
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Przekrój: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzyżulce są dobrane prawidłowo 

 

10. Analiza pracy przestrzennej konstrukcji budowli  

10.1 Brak płatwi dachowych usztywniających budynek w kierunku podłużnym  

10.2 Jest podwieszona konstrukcja belek płatwi od dołu do góry dźwigara bez stabilizacji. 

10.3 Ciężar konstrukcji kratownic w ilości 9 szt. o ciężarze  

(6015,77kg x 2szt.) x 8 

Q=(12031,54kg) x8 =96252,3kg 

10.4 Siła poprzeczna jaką działają na konstrukcję  

V=(96252,3kg) x 0,12 = 11550,27kg 

10.5 Taka siła pozioma wywracająca konstrukcję więźby dachowej to jest 11550,27kg = 11,6ton 
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10.6 Dodatkowo dochodzi jeszcze obciążenie połaci dachowej na wspornik o wymiarze 

B=3,65mb, długości L=19,22mb. Czyli powierzchnia dachu pod wspornikiem F= 70,153m2. 

10.7 Łączny ciężar wszystkich obciążeń wynosi: 

Q = 70,153cm2 x 247,86kg/m2 

Q = 17388,12kg to jest 17,4 ton 

10.8 Wspornik kręci moment  

M = 17,4 ton x (3,65x0,5) 

M = 31,75 ton 

 

11. Wnioski i zalecenia 

11.1 Wnioski 

Zamontowana konstrukcja drewniana budowli z występującym zadaszeniem przy wystąpieniu 

łącznym wszystkich obciążeń to jest:  

a) Ciężar własny konstrukcji 

b) Ciężar użytkowy działający na tą konstrukcję  

c) Obciążenie śniegiem  

d) Obciążenie wiatrem  

e) Obciążenie osobami odśnieżającymi dach połaci  

Ulegnie destabilizacji i wystąpi zagrożenie dla mienia i ludzi. 

11.2 Wnioski  

a) Zamontowana konstrukcja i oddana do użytkowania jest wykonana wg projektu 

projektantów architektów 

b) Brak jest projektu konstrukcyjnego tej budowli co jest podstawowym warunkiem do 

sprawdzenia i odbioru budowli z dopuszczeniem do użytkowania  

11.3 Zalecenia 

Po przeprowadzeniu obliczeń i analizie pracy konstrukcji należy w pilnym terminie 

wzmocnić istniejącą konstrukcję według przeprowadzonych i wydanych zaleceń 

konstrukcyjnych podanych poniżej: 

A) Wzmocnienie konstrukcji budowli w poszczególnych elementach  

A1) wzmacniamy wiązary kratowe w poziomie pasa górnego płaskownikiem 5mm x 

120mm na całej długości pasa górnego z obu stron drewnianej konstrukcji wg rysunku 

w załączniku 
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A2) w linii osi nr C w kalenicy budowli na całej długości L=10,47mb należy 

wprowadzić cięgna spinające konstrukcję od osi nr I do osi nr X. Cięgna wykonać z 

prętów gładkich St0S średnicy Ø 20mm. Łączyć cięgna na śruby rzymskie. 

A3) Pomiędzy osiami VI – VII na całej długości dźwigarów tj. L=19,22mb należy 

przestrzennie wzmocnić konstrukcję drewnianą poprzez krzyżowanie bali drewnianych 

na wysokości H=234cm. Skrzyżowanie wykonać w linii projektowanych płatwi to jest 

w odstępach: 

L1 = 300cm od podpory A 

L2 = 602cm od podpory A 

L3 = 963cm od podpory A to jest w osi kalenicy  

L1 = 300cm od podpory B 

L2 = 602cm od podpory B 

L3 = 963cm czyli w kalenicy 

A4) W osi nr VII wykonujemy wzmocnienie płaskownikiem stalowym 5mm x 120mm 

na długości L=19,22mb w pasie górnym i dolnym. 

To wzmocnienie ma zadanie zapobieganiu wywracania wspornika o wysięgu B=265cm 

a w połączeniu z przestrzenną konstrukcją drewnianą pomiędzy osiami VI do VII 

całkowicie ustabilizuje konstrukcję w rejonie wspornika. 

 

12. Wytyczne do projektu naprawy konstrukcji drewnianej budowli 

a) Wzmocnienie konstrukcji dźwigara wg rysunku poniżej  
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Przeliczenie wskaźnika wytrzymałości pasa górnego kratownicy (ściskanego) wzmocnionego 

płaskownikiem 50mm x 1200mm z obu stron krokwi. 

Przeliczamy wskaźnik wytrzymałości względem osi X-X 
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Przeliczenie wskaźnika wytrzymałości pasa górnego ściskanego w stosunku do osi X-X 
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βx- wyliczamy ze wzoru: 

 

 

 

 

 

Wzmocniony dwoma płaskownikami pas górny kratownicy bezpiecznie przeniesie zewnętrzne 

obciążenie względem osi X-X.  

Natomiast zewnętrzne obciążenie na pas górny względem osi Y-Y na pas górny względem osi 

Y-Y też zostanie bezpiecznie przeniesione, ponieważ jest ten pas usztywniony płatwiami o 

rozstawie: 

L1= 244cm  

L2= 217cm  

L3= 315cm 

L4= 315cm  

Ze strony lewej i rozstawie 

L1= 24cm 

L2= 217cm  

L3=315cm  

L4=315cm  

Ze strony prawej. 

 

 



 
Projekt zmiany pokrycia oraz wzmocnienia więźby dachowej sceny w kompleksie 

„Kurpiowska Kraina” 

 

Str.37 

  

 

PROJEKT ZMIANY POKRYCIA ORAZ 

WZMOCNIENIA WIĘŹBY DACHOWEJ SCENY W 

KOMPLEKSIE „KURPIOWSKA KRAINA” 

 

 
 

INWESTYCJA, 

NAZWA i ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Scena w kompleksie „Kurpiowska Kraina” 

ul. Miodobrania 1 

07-430 Wydmusy 

 

 

 

 

IMIĘ i NAZWISKO  INWESTORA , ADRES: 

Urząd Miasta i Gminy Myszyniec 

ul. Plac Wolności 60  

07-430 Myszyniec 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łomża, 10 marzec 2021 
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1. Stan techniczny elementów sceny w kompleksie „Kurpiowska Kraina” 

 

1.1 Fundamenty 

Fundamenty (ławy i stopy żelbetowe) – stan techniczny bardzo dobry 

 

1.2 Konstrukcja ścian  

Konstrukcja ścian – stan techniczny dobry z zastrzeżeniem nie wykonanie impregnacji 

p.poż oraz przed czynnikami destrukcji biologicznej.  

 

1.3 Fasada i wykończenie ścian  

Fasada i wykończenie ścian stan techniczny dobry z zastrzeżeniem nie 

wykonanie impregnacji p. poż. oraz przed czynnikami destrukcji biologicznej. 

 

1.4 Więźba dachowa 

Więźba dachowa stan techniczny przedawaryjny.  Wiązary deskowe (kratownice) 

nie spełniają warunków wytrzymałościowych, brak stężeń połaciowych oraz stężeń 

podłużnych. Analiza przestrzennej pracy konstrukcji oparta na szczegółowej 

inwentaryzacji przemieszczeń oraz odkształceń zasadniczych elementów konstrukcji 

więźby dachowej takich jak kratownice drewniane, płatwie i ich mocowanie 

wykazała, że w przypadku zaistnienia wystąpienia wszystkich założonych w 

obliczeniach obciążeń może nastąpić awaria konstrukcji. Taka sytuacja wymaga 

wykonania robót zapewniających  bezpieczne użytkowanie obiektu opisanych w 

dalszej części opracowania. 

 

1.5 Pokrycie dachowe 

Pokrycie dachowe stan techniczny niedostateczny. Drewno użyte do produkcji 

gontów jest niskiej jakości . Technologia wykonania (cięcie piłą) w chwili obecnej nie 

zapewnia należytej szczelności pokrycia. Ponadto ze względu na niewielkie 

nachylenie połaci dachowej gonty uległy destrukcji biologicznej w około 30%. 

 

UWAGA: Gont zdemontowany po klasyfikacji złożyć do depozytu Inwestora w 

celu wykonania uzupełnień na pozostałych obiektach  
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2. Opis rozwiązań technicznych  

Zakres remontu dachu związany  z wymianą pokrycia dachowego z gontu drewnianego na gont 

stalowy wraz z robotami towarzyszącymi  (naprawa i wzmocnienie elementów składowych więźby 

takich jak: drewniane kratownice oraz wykonanie wzmocnienia i stężeń). 

Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie stężeń podłużnych zapewniających odpowiednią 

sztywność oraz „wyprostowanie” opadającej kalenicy dachu. 

Projektowany remont dotyczy wymiany pokrycia dachowego i nie powoduje zmian danych 

techniczno-architektonicznych ani funkcjonalnych takich jak: powierzchnia zabudowy, wymiary: 

długość, szerokość, wysokość, wygląd istniejących ozdobnych gzymsów, desek oraz aplikacji 

nawiązujących do tradycji kurpiowskich. Wymiana pokrycia powinna być wykonana w jednym 

kompletnym systemie w tym przypadku projektuje się gonty stalowe zabezpieczone antykorozyjnie 

Alucynkiem, grubość rdzenia stalowego 0,45mm wykończone posypką kamienną w kolorze 

brązu/orzecha włoskiego np.  profil WOODSHAKE firmy METROTILLE z posypką skalną w 

kolorze Walnut lub innym o nie gorszych parametrach technicznych. 

 

3. Procedura postepowania oraz kolejność robót przy wykonywaniu remontu i naprawy 

konstrukcji drewnianej sceny i dachu w kompleksie „Kurpiowska Kraina” 

I.  Wprowadzenie  

Budynek – budowla drewniana , pobudowany w latach 2009-2012 jest to konstrukcja drewniana o 

wymiarach  w rzucie szerokości L=21,79 m, długość B=10,49m, wysokość H=9,09m. Budowla jest 

zamknięta z trzech stron na której znajduje się scena taneczno- widowiskowa. Wysokość 

pomieszczenia od powierzchni podłogi H1=4,13m. Ze strony widowni budowla jest otwarta na całej 

szerokości L=19,22mb. Dodatkowo ponad zadaszeniem sceny w stronę widowni więźba dachowa 

jest nadwieszona wspornikowa na długość L2 =3,65m ucieka wspornikowo  w kierunku konstrukcji 

połaci dachowej od wysokości H1=+ 4,13cm do wysokości 9,09m H2=9,09m. Czyli na wsporniku 

pracuje tylko konstrukcja połaci dachowej o wysokości około 50cm. Konstrukcja połaci dachowej 

jest podparta mieczami w osi B i osi D od poziomu  +3,13m do poziomu +4,53m oraz w osi VI od 

poziomu +2,13m do poziomu +4,13m. 

 

II. Po dokonaniu przeliczenia  konstrukcji drewnianej zadaszenia sceny stwierdzono, że 

konstrukcja drewniana zadaszenia dźwigarami drewnianymi dwuspadowymi deskowymi nie 

spełnia warunków wytrzymałościowych SgW (stan graniczny nośności) oraz stan granicznego 
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użytkowania (S.G.U.). W świetle powyższego istniejącą konstrukcję zadaszenia należy 

wzmocnić wg wytycznych poniżej. 

 

III. Wytyczne do wykonania wzmocnienia konstrukcji więźby dachowej. 

3.1. Wzmacniamy płaskownikiem stalowym 5mm x 120mm pas górny i pas dolny dźwigara 

drewnianego w osi Nr VI -VIII 

3.2. Wzmacniamy pas górny i dolny deskami 4 x 20cm z obu stron w celu wyrównania 

powierzchni pod montaż płaskownika. 

3.3. Wzmacniamy belkami drewnianymi o przekroju 8cm ˔ 16cm w przestrzeni podłużnej od 

osi Nr IV do osi Nr VII. 

3.4. Wzmocnienia w tych osiach przebiegają w płaszczyźnie połaci dachowej pasa górnego 

dźwigara i w płaszczyźnie dolnego pasa dźwigara w ilości 4 belek 8x16cm z lewej strony 

dźwigara i z prawej strony dźwigara od osi „C” górnej (wg rysunków) 

3.5. W kierunku podłużnym dźwigary są usztywnione krzyżowo deskami 40mm x 20mm od 

osi Nr IV do osi Nr VIII. 

3.6. W każdym dźwigarze od osi Nr I do osi Nr VIII wykonujemy kleszcze pod podwójnymi 

płatwiami w kalenicy z desek 40mm x 20mm z obu stron dźwigara złączone ze sobą i 

pasem górnym  śrubami ø 16mm. 

3.7.  Te kleszcze usztywniają konstrukcję więźby dachowej w kierunku poprzecznym i 

również służą do przenoszenia sił naciągu usztywnienia całej konstrukcji w kierunku 

podłużnym wykonanym z prętów ø18mm od osi Nr VIII do osi Nr I. To usztywnienie to 

dwa pręty biegnące w odległości około 50cm od osi kalenicy z każdej strony, ulokowane w 

otworach ø 20mm wykonanych w kleszczach. 

 

IV. Kolejność wykonywania wzmocnienia więźby oraz wymiany pokrycia. 

1. Zdjąć istniejące pokrycie dachu sceny z gontu drewnianego oraz zdemontować deskowanie 

na całej powierzchni wewnętrznej strychu (przestrzeń kratownicy). Wykonać pomosty 
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montażowe z tarcicy gr. min. 32mm. Oprzeć ja na pasie dolnym kratownic w celu 

wykonania wzmocnień z płaskownika. Pomosty demontować i ustawiać na nowo tak aby 

uzyskać dostęp do montowanych elementów.  

2. Zdemontować delikatnie szalówkę od frontu w celu umożliwienia wykonania wzmocnienia 

dźwigarów. Szalówka do ponownego montażu. Przyjmuje się 70% nowej szalówki scalonej 

kolorystycznie z kolorem całego obiektu.  

3. Wykonać wyrównanie powierzchni pasa górnego oraz dolnego dźwigara poprzez montaż 

desek z obu stron o przekroju 4 x 20cm. Deski mocować za pomocą śrub fi 10mm. Śruby 

montować w odległości 50cm, naprzemiennie w dolnej i górnej części stalowego 

płaskownika. Wzmocnienie wykonać na dźwigarach w osi VI-VIII. 

4. Do wyrównanej krawędzi dźwigara w osiach VI-VIII mocujemy płaskownik 5 x120mm. 

Płaskownik montować na śruby fi 10mm.  

5. Wykonujemy kleszcze w dźwigarach od osi Nr I do Nr VIII z desek 40x200mm. Łączyć je 

ze sobą oraz z pasem górnym. 

6. Po dokonaniu geometrii usytuowania tego pasa nawiercamy otwory ø 18mm do 

zamocowania płaskownika wg rysunku konstrukcyjnego.  

7. Wprowadzamy pręty ściągające ze śrubami rzymskimi i wstępnie je sprężamy. Przed tym a 

pręty nawlekamy rurki stalowe ø 32mm pomiędzy dźwigarami o długości l = rozstawu 

kątownic w pasach dolnych (wg schematu). Koniec prętów kotwić do kleszcza kratownicy w 

osi I przed tym podeprzeć ją wyporami montażowymi opartymi na belkach usztywnienia 

podłużnego pasa dolnego (8x16) a górą pod kleszcze. Następnie sprężyć naciągi śrubami 

rzymskimi aż do uzyskania pionowości kratownic w ich płaszczyźnie  

8. Wykonujemy dwie sztuki buta oporowego z blachy 5mm wg nr 11. 

9. Na jednym dźwigarze wykonujemy próbny  montaż buta stalowego po umocowaniu płatwi 

w ilości 2 szt. 

10. Po próbnym montażu zdejmujemy byty stalowe i wykonujemy wg ich wzorca pozostałe 

buty. 

11. Montujemy stalowe buty na górnej parze dźwigarów w osi I-VIII 
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12. Montujemy płatwie drewniane 8 x 16cm w butach stalowych w górnym pasie dźwigara. 

13. Montujemy  płatwie drewniane 8 x 16cm w płaszczyźnie pasa dolnego dźwigara, po 

wytrasowaniu odległości wg rysunku nr 11, docelowo sprężamy śruby rzymskie  do chwili 

uzyskania pionowości płaszczyzn dźwigarów. 

14. Po zakończeniu montażu wzmocnień i stężeń należy zdemontować kontrłaty, łaty, 

membranę.  

15. Zamontować nową membranę o dużej paroprzepuszczalnosci oraz kontrłaty (2,5x4cm) oraz 

łaty (6x4cm) w rozstawie zalecanym przez producenta systemu pokrycia. 

16. Wykonać nowe pokrycie gontem stalowym. Stosować gonty stalowe zabezpieczone 

antykorozyjnie Alucynkiem, grubość rdzenia stalowego 0,45mm wykończone posypką 

kamienną w kolorze brązu/orzecha włoskiego np.  profil WOODSHAKE firmy 

METROTILLE z posypką skalną w kolorze Walnut lub innym o nie gorszych parametrach 

technicznych. 

 

17. Po wykonaniu pokrycia zamontować powtórnie nowe deski wiatrowe, rynny i rury 

spustowe. Deski wiatrowe okuć blachą od wnętrza od strony połaci dachowej z wejściem 

pod gont min. 20cm z załamaniem krawędzi 2cm pod kątem 60°. Okucie wykonać na górnej 

krawędzi desek z kapinosem min. 2cm. Kapinos ma odprowadzić wody opadowe od 

powierzchni desek i stanowić jednocześnie podkreślenie tejże krawędzi. Elementy ozdobne 

w szczycie (rogi w kalenicy) odwzorować z istniejących i wykonać z tarcicy kl. II 

bezsęcznej impregnowanej ciśnieniowo. Wszystkie elementy drewniane wykonać z drewna 

klasy II impregnowanego ciśnieniowo, czoła impregnować na miejscu montażu. Wszystkie 

nowe elementy scalić kolorystycznie. 

18. Wykonać montaż szalówki w szczycie. Przyjmuje się 70% nowej szalówki scalonej 

kolorystycznie z kolorem całego obiektu.  
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Uwagi końcowe i zastrzeżenia 

 

- Niniejszy projekt jest opracowaniem autorskim 

- Wyżej opisane prace należy powierzyć osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i 

doświadczenie przy prowadzeniu prac na obiektach drewnianych. Całość robót należy 

wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz z zachowaniem przepisów 

BHP. 

- Dokonać segregacji uzyskanych z rozbiórki gontów oraz nadające się elementy zdeponować 

u Inwestora w celu ewentualnych wymian i uzupełnień na pozostałych drewnianych 

budynkach. Pozostałe elementy spalić na miejscu.  
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INFORMACJA BIOZ 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 
PROJEKT ZMIANY POKRYCIA ORAZ 

WZMOCNIENIA WIĘŹBY DACHOWEJ SCENY W 

KOMPLEKSIE „KURPIOWSKA KRAINA” 

 

 
 

INWESTYCJA, 

NAZWA i ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Scena w kompleksie „Kurpiowska Kraina” 

ul. Miodobrania 1 

07-430 Wydmusy 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. 

Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 

 

Zmiany pokrycia oraz wzmocnienia więźby dachowej sceny w kompleksie 

„Kurpiowska Kraina” 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

         - Montaż i demontaż rusztowania 

- Demontaż pokrycia z gontu drewnianego, szalówki oraz elementów drewnianych 

- Wykonanie wzmocnienia dźwigarów dachowych 

- Wykonanie nowego pokrycia z gontu stalowego 

          - Ponowny montaż elementów drewnianych 

2. Wykaz istniejących budynków 

 

Na terenie robót znajduje się kompleks budynków „Kurpiowska Kraina” 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki  lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Bliskie otoczenie ul. Miodobrania oraz jeziora Rozoga. 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

 

           Przy realizacji robót objętych projektem przewiduje się wystąpienie 

 następujących zagrożeń: 

 - upadek pracowników z wysokości; 

 - uderzenie lub przygniecenie elementami budowlanymi narzędziami itp. podczas 

 wykonywania wszystkich prac budowlanych; 

 - porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie ciała przez urządzenia i narzędzia 

 budowlane podczas wszystkich prac budowlanych; 

 - potrącenia lub przejechanie przez pojazdy podczas dowozu materiałów budowlanych; 

 - upadki przedmiotów z wysokości; 

 - upadki elementów rusztowań podczas montażu i demontażu; 
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         W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy zapewnić bezpieczeństwo i ochronę 

przechodniom i osobom postronnym, plac budowy i miejsca składowania materiałów 

budowlanych i sprzętu winien być wygrodzony. Miejsca objęte pracami winne być oznaczone i 

zabezpieczone. Miejsce wykonywanych prac każdorazowo powinno być oczyszczone, a 

materiały budowlane, narzędzia i sprzęt zabezpieczone lub schowane  

w pomieszczeniu do tego celu przeznaczonym. Wykonywanie prac na wysokości większej niż 

1m winno być prowadzone przez pracowników uprawnionych do prac na wysokości  

z rusztowań zabezpieczających przed upadkiem. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

       Prace powinni wykonywać pracownicy posiadający przeszkolenie BHP, posiadający 

niezbędne badania i środki ochrony osobistej. 

Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników w tym: 

-   określić sposoby bezpiecznego wykonywania prac; 

-   poinformować pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji robót; 

-   określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 

-   poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony      

indywidualnej, zabezpieczających przed skutkiem zagrożeń, 

-  określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz        

     preparatów na terenie budowy. 

 

 Przeprowadzone szkolenie pracownicy powinni potwierdzić własnoręcznym 

 podpisem. Szkolenie powinno być prowadzone przez osobę mającą odpowiednie 

przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje do jego prowadzenia. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną  

i sprawną komunikację, umożliwiającą ewakuację 

 

 Do zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące             

środki: 
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    - barierkami wydzielić strefy prowadzenia robót  od stref ruchu pieszego; 

    - wygrodzić strefy niebezpieczne; 

    - określić miejsce i punkt udzielania pierwszej pomocy; 

    - prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP i zgodnie ze sztuką budowlaną; 

    - materiały budowlane składować w sposób bezpieczny, w wyznaczonym do tego celu 

      miejscu; 

    - materiały wbudowywane powinny odpowiadać normom i posiadać certyfikaty „CE”; 

    - używać sprzętu i narzędzi sprawnych, posiadających odpowiednie i aktualne atesty                  

i dopuszczenia do stosowania; 

    - prace należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej kwalifikacje        

przewidziane przepisami dla danego stanowiska, posiadającego orzeczenie lekarskie     

      o dopuszczeniu do określonej pracy. 

 

7.  Uwagi końcowe 

Przy wykonywaniu prac budowlanych należy przestrzegać przepisów zawartych w: 

 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /DZ.U. Nr 128 poz. 844/ w 

szczególności      §4, §6, §44, §45 pkt. 1 i 2, §46, §80, §81, §82-84, §105-110, oraz § 

dotyczący zabezpieczenia zatrudnionych pracowników w pomieszczeniach, urządzenia i 

środki higieniczno-sanitarne oraz ochrony osobistej; 

 Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 

dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych /DZ.U. Nr 13 poz.93/; 

 

Wszystkie prace budowlane wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką 

budowlaną pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. Kierownik 

budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia „bioz” w rozumieniu ww. rozporządzenia. Bezwzględnie przestrzegać zasad  i 

obowiązujących przepisów BHP. 
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