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ODPOWIEDZI
NA ZAPYTANIA WYKONAWCOW, KTORE WPLYNELY W DNIU 7 MAJA 2024 R. — CZESC | oraz
MODYFIKACJA SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
zgodnie z art. 275 pkt 2 na ,,Przebudowe obiektu stadionu sportowego w Myszyricu”

Zamawiajgcy : Gmina Myszyniec, Plac Wolnosci 60, 07-430 Myszyniec, dziatajgc na podstawie
art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U z 2023 r.,
poz. 1605 z pdzn. zm.) informuje, ze wptynety nastepujace pytania do SWZ:

Pytanie nr1
Zamawiajacy w SWZ stawia nastepujgce wymagania:

,doswiadczenie zawodowe Wykonawcy: Wykonawca, ktéry wykonat w okresie ostatnich osmiu lat
przed dniem uptywu terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w
tym okresie, co najmniej:

- jedng robote budowlang polegajaca na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektow
sportowych obejmujgcej swym zakresem co najmniej bieznie 4 -torowg z poliuretanu o wartosci tej
roboty co najmniej 3 000 000,00 zt (stownie: trzech milionéw ztotych 00/100) brutto.”

W celu zwiekszenia konkurencji wnosimy o zmiane wymagan na:

,doswiadczenie zawodowe Wykonawcy: Wykonawca, ktéry wykonat w okresie ostatnich osmiu lat
przed dniem uptywu terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w
tym okresie, co najmniej:

- dwie roboty budowlane polegajgce na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektéw
sportowych obejmujacej swym zakresem co najmniej bieznie 4 -torowa z poliuretanu o wartosci
tacznej co najmniej 2 700 000,00 zt (stownie: dwdch miliondw siedemset ztotych 00/100) brutto.”
Odpowiedz:

Zamawiajqcy modyfikuje SWZ w ten sposdb, ze ppkt 1.2.4.1 SWZ otrzymuje brzmienie :

,1.2.4.1. doswiadczenie zawodowe Wykonawcy: Wykonawca, ktéry wykonat w okresie ostatnich
dziesieciu lat przed dniem uptywu terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmnie;j:
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- jedna robote budowlanga polegajaca na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie
obiektow sportowych obejmujacej swym zakresem co najmniej bieznie 4 -torowg z poliuretanu o
wartosci tej roboty co najmniej 2 500 000,00 zt (stownie: dwéch miliondw pieciuset tysiecy ztotych
00/100) brutto.
Jezeli Wykonawca wykonat zamowienie w walutach obcych Zamawiajacy przeliczy ich wartosc

przyjmujac Sredni kurs PLN od tej waluty podanej przez NBP na dzien opublikowania ogtoszenia o
zamoéwieniu w Biuletynie Zamoéwien Publicznych.

oraz SWZ pkt 3.1.2. otrzymuje brzmienie:

»W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych
zdolnosci technicznej lub zawodowej, zamawiajgcy zada nastepujacych podmiotowych srodkéw
dowodowych:

1) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 10 lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotdw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, oraz zatgczeniem
dowoddw okreslajgcych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami,
o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego
roboty budowlane zostaty wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w
stanie uzyskac tych dokumentéw - inne odpowiednie dokumenty (zatgcznik nr 5 do SWZ);

UWAGA: Jezeli wykonawca powotuje sie na doswiadczenie w realizacji robét budowlanych, dostaw
lub ustug, wykonywanych wspélnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robét budowlanych, w
ktérych wykonaniu wykonawca ten bezposrednio uczestniczy

2) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamédwienia publicznego, w
szczegoblnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia
i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami (zatgcznik nr 6 do
swz);”

Pytanienr 2 :

Jaka kwote zamierza przeznaczyé¢ na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego oferta przekroczy
budzet Zamawiajgcego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo duzo czasu i koszty wykonawcy.
Jesli wykonawca zna budzet zamawiajacego to moze zdecydowal czy jest zainteresowany
postepowaniem. Brak informacji o budzecie moze powodowac¢ niepotrzebng strate wykonawcy.
Odpowiedz: Zamawiajacy zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp poda bezposrednio przed otwarciem
ofert kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

Pytanie nr 3:

Umowa (§3 ust. 4) okresla termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby
wykonawca mégt odpowiadac za termin realizacji powinien by¢ okreslony od dnia protokolarnego
przekazania przez zamawiajgcego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie modyfikuje dotychczasowych zapiséw w tym zakresie.

Pytanie nr 4

W zwigzku z zapisem umowy (85 ust. 14 4)) prosze o odpowiedz na tym etapie czy Zamawiajgcy dopusci
mozliwos¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z podwykonawcg lub dostawcg w celu zaptaty
jego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego.

Odpowiedzi:
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Udzielenie zgody lub jej nieudzielenie bedzie rozpatrywane na etapie realizacji zamodwienia.
Oswiadczenia w tym celu na tym etapie postepowania sg przedwczesne.

Pytanie nr5

W zwigzku z zapisem umowy (8§5 ust. 14 4)) prosze o odpowiedZ na tym etapie czy Zamawiajacy
dopusci mozliwo$¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z bankiem kredytujacym finasowanie
realizacji przedmiotowego zadania.

Odpowiedzi:

Udzielenie zgody lub jej nieudzielenie bedzie rozpatrywane na etapie realizacji zamdwienia.
Oswiadczenia w tym celu na tym etapie postepowania sg przedwczesne.

Pytanie nr 6

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit cata dokumentacje projektows, techniczng
niezbedng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamdwienia, zas brak jakichkolwiek
dokumentdw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.
Odpowiedzi:

Zamawiajgcy potwierdza, ze udostepnit catg dokumentacje projektowsa, techniczng niezbedng do
wykonania przedmiotu zamdwienia jakg dysponuje na obecnym etapie przedmiotowego
postepowania.

Pytanienr 7

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamdwienia, ktére zachowuja
waznos¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym
zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza, ze dysponuje aktualng decyzjg Starosty Ostroteckiego nr
277/2020 z dnia 11.03.2020 r. o pozwoleniu na budowe (nr rejestru GBN.6740.247.2020).

Pytanie nr 8

Prosze o potwierdzenie, ze zakres zamdwienia jest zgodny z przedmiarem robdt z ewentualnymi
zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 9

Czy w ramach strefy zamawianych robdt wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Jesli wystepuja to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

Odpowiedz:

Wszystkie kolizje, o ktédrych ma wiedze Zamawiajacy zostaly uwzglednione w dokumentacji
projektowej stanowiacej zatagcznik do SWZ.

Pytanie nr 10

Czy wystepujg ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego i samochodéw
ciezarowych niezbednych do wykonania robét?

Odpowiedz:

Dojazd do placu budowy znajduje sie od strony DK 53 przez ul. Sportowg i ul. Dzieci Polskich w
Myszyncu. Prosimy o zapoznanie sie z organizacjg ruchu w tym rejonie. W zwigzku z tym, ze
Zamawiajgcy nie ma wiedzy o tonazu sprzetu budowlanego i samochoddéw ciezarowych, z jakich
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korzystaé bedzie Wykonawca nie jest w stanie okresli¢ czy bedg wystepowaé ograniczenia dotyczace
tonazu. Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia tego we wiasnym zakresie.

Pytanie nr 11

Umowa podaje:

,Przez termin zakonczenia catosci robdt objetych przedmiotem umowy nalezy rozumiec:

a) wykonanie robot,

b) zgtoszenie ich do odbioru w dzienniku budowy,

c) powiadomienie wpisem do dziennika budowy inspektora nadzoru o zakonczeniu catosci robot,

d) potwierdzenie przez inspektora nadzoru o zakoriczeniu catosci robét,

e) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.”

Zwracamy uwage, ze zamowienie nie jest w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” i wykonawca nie moze
odpowiadac za procedury administracyjne. W zwigzku z powyzszym wnosimy o usuniecie ,,e) uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie modyfikuje zapisdw wzoru umowy we wskazanym zakresie.

Majac na uwadze powyzsze Zamawiajgcy zmienia termin sktadania i otwarcia ofert oraz termin
zwigzania ofertg w nastepujgcy sposob

Termin skiadania ofert: 27 maja 2024 r. do godz. 9:00.

Termin otwarcia ofert: 27 maja 2024 r. godz. 9:30.

Termin wniesienia wadium: 27 maja 2024 r. do godz. 9:00.

Termin zwiazania oferta: do 25 czerwca 2024 r.
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