STS-01 ROBOTY SANITARNE

SPIS TRESCI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

strona
Lo WSTEP..ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s 3
2. MATERIALY .ooooooiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s 6
3. SPRZET ... 7
4. TRANSPORT......coooioiiieeeeeeeeeeeeee e, 7
5. WYKONANIE ROBOT........ccocovviimimmoreerereererrnnnn. 8
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.........cccoovvvrernanne. 8
7. OBMIAR ROBOT........oooomiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesrs 11
8. ODBIOR ROBOT........oooiiomieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeen. 11
9. PODSTAWA PEATNOSCL........cooveveveieeeeeeeeenne, 13
10.  PRZEPISY ZWIAZANE........ccccocomvieierimrreeresresrnenn. 13

str.2



STS-01 ROBOTY SANITARNE

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru robdt
dotyczacych nastgpujacych robét instalacyjnych:

- budowy instalacji grzewczej,

- budowy instalacji wentylacji mechaniczne;j,

- budowy wewngtrznej instalacji wodociagowej,

- budowy wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- budowy podziemnej instalacji wodociagowe;j,

- budowy podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- budowy podziemnej instalacji kanalizacji deszczowe;.
w zwigzku z ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZY ULICY DZIECI
POLSKICH 1 O POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DLA KLUBU DZIECIECEGO ,,PSZCZOLKI” W MYSZYNCU,
zlokalizowanego na dz. ozn. nr geod. 717/62, 717/63, m. Myszyniec, gm. Myszyniec.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem:

- budowy instalacji grzewczej,

- budowy instalacji wentylacji mechanicznej,

- budowy wewnetrznej instalacji wodociggowej,

- budowy wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j,

- budowy podziemnej instalacji wodociagowe;j,

- budowy podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- budowy podziemnej instalacji kanalizacji deszczowe;.
w zwigzku z ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZY ULICY DZIECI
POLSKICH 1 O POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DLA KLUBU DZIECIECEGO ,,PSZCZOLKI” W MYSZYNCU,
zlokalizowanego na dz. ozn. nr geod. 717/62, 717/63, m. Myszyniec, gm. Myszyniec.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiagzanych ze wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu realizacj¢ rob6t zwigzanych z wykonaniem:

- budowy instalacji grzewczej,

- budowy instalacji wentylacji mechanicznej,

- budowy wewngtrznej instalacji wodociagowej,

- budowy wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j,

- budowy podziemnej instalacji wodociagowe;j,

- budowy podziemnej instalacji kanalizacji sanitarne;j,

- budowy podziemnej instalacji kanalizacji deszczowe;.
w zwigzku z ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZY ULICY DZIECI
POLSKICH 1 O POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DLA KLUBU DZIECIECEGO ,,PSZCZOLKI” W MYSZYNCU,
zlokalizowanego na dz. ozn. nr geod. 717/62, 717/63, m. Myszyniec, gm. Myszyniec.

1.4. Okreslenia podstawowe (definicja poje¢ uzywanych w ST)
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej zgodnie z projektem dotyczacym robdt sanitarnych w zwiazku z

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE]J PRZY ULICY DZIECI POLSKICH 1 O
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POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DLA KLUBU DZIECIECEGO ,,PSZCZOLKI” W MYSZYNCU, zlokalizowanego na
dz. ozn. nr geod. 717/62, 717/63, m. Myszyniec, gm. Myszyniec.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST,
oraz poleceniami Kierownika budowy.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspétrzgdne punktéw giéwnych trasy oraz raperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robé6t. Uszkodzone badz zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ begdzie rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3.Zgodnosc rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane dla Wykonawcy stanowia czg§¢ umowy,
a wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by jednym z nich SA obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btgdéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Kierownika budowy, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego podziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne §rodki niezb¢dne do ochrony robét, wygody
spotecznosci 1 innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpocz¢ciem w sposdb uzgodniony z Kierownikiem budowy
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Kierownika budowy, tablic informacyjnych, ktérych tresé
zatwierdzi Kierownik budowy. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wltaczony w cen¢ umowna.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
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Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznych i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych.
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwo$cia powstania pozaru.
1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia
materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Kierownika budowy i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Kierownika budowy i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia osi przy transporcie materialéw i wyposazenia na
z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia na przewdz nietypowych tadunkéw i kazdorazowo bedzie powiadamiat
Kierownika budowy o takim przewozie. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢da dopuszczane na teren
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawy wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych.
1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy.
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt, odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢ ,ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robdt.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie kierownika budowy powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposéb ciagly bedzie informowat kierownika budowy o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédia uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania badz innego
pozyskiwania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez kierownika
budowy. Zatwierdzenie partie materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane

z dopuszczonego zrédia w sposéb ciagly spetniajag wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w to Zrddta wskazane przez zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
kierownikowi budowy dokumenty wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metod¢ wydobycia i selekcji i do zatwierdzenia kierownikowi budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zrédla. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym optaty,

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczenie materialéw do robot.

2.3. Inspekcja materialow.

Materiaty moga by¢ okresowo kontrolowane przez kierownika budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
materialéw z wymaganiami. probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje,
beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Kierownik budowy bedzie mial zapewniona wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Kierownik budowy bedzie miat wolny dost¢p , w dowolnym czasie , do czgsci gdzie odbywa si¢ zabudowa materiatéw.
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2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu budowy, badZz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Kierownik budowy w porozumieniu z Inwestorem i Autorem projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét , niz te do ktérych zostaty zakupione , to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Kierownika budowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robét i byty dostgpne do kontroli przez Kierownika
budowy. Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Kierownikiem budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika budowy, Inwestora i Autora projektu o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Kierownika
budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Kierownika budowy, Inwestora

i Autora projektu.

2.7. Rodzaje materialow.

= zgodnie z projektem

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Kierownika budowy;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika budowy.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t przeznaczony do wykonywania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw dopuszczenia sprzg¢tu do uzytkowania. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi kier.
budowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow

zostang zdyskwalifikowane i usunigte.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika budowy, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzefi na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Kierownika budowy, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako§¢ zastosowanych materialéw
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Kierownika budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre§lonymi w dokumencie projektowym lub przekazanymi na pismie przez
Kierownika budowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jezeli wymagac¢ tego bedzie Kierownik budowy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robd6t lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.
Decyzje Kierownika budowy, Inwestora i Autora projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Kierownik budowy, Inwestor i Autor Projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, doswiadczenia
z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Kierownika budowy beda
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. Prace powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakoSci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe, organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika budowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogdlna opisujaca:

* organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e organizacj¢ ruchana budowie wraz z oznakowaniem robot,

e b.hp.,

* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robét,

* system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wlasnego i ktéremu Wykonawca zamierza zlecié
badania),

¢ sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wyciagganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Kierownikowi robot.

b) cze$¢ szczegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw spoiwa, kruszcéw,

* sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utrata ich wlasciwosci podczas transportu.

e sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas

dostaw materialéw i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robdt,

¢ sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymogom.

6.2.Zasady kontroli jakoSci robét.
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Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢ robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik budowy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci SA okreslone w ST, normach wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Kierownik budowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Kierownikowi budowy
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Kierownik budowy begdzie mie¢ nieograniczony dostep do miejsc gdzie przeprowadzane sg badania, w celu ich inspekcji. Kierownik
budowy ma bezwzgledny obowigzek przekazywania Wykonawcy 1 Inwestorowi pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach. Jezeli beda one tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Kierownik budowy natychmiast
wstrzyma dana robot¢ i dopusci ja dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie

odpowiednia jakos¢ robdt. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Kierownik
budowy bedzie mial zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie kierownika budowy Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownika budowy bgda odpowiednio opisane

i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Kierownika budowy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wylacznie krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Kierownika budowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika budowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Kierownika budowy.

6.5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Kierownikowi budowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Kierownikowi

budowy na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania przeprowadzane przez Kierownika budowy.

Kierownik budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6ét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materialéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Kierownik budowy moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Kierownik budowy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materialéw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje.

- przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane, stosowa¢ wyroby budowlane, ktdére zostaly
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa
o wyrobach budowlanych + akty wykonawcze,

- zgodnie z art.46 ustawy Prawo Budowlane, Kierownik budowy , a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane,

- Inwestor, obowiazany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywa¢ dokumenty §wiadczace
o dopuszczeniu do obrotu wyrobéw budowlanych, oraz udostgpniac je przedstawicielom uprawnionych organéw, a po zakonczeniu

procesu budowy przekaza¢ Inwestorowi.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania

Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika zgodnie z obowiazujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie

opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez

przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data

i podpisem Wykonawcy i Kierownika budowy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

* datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

e uzgodnienie przez Kierownika budowy programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Kierownika budowy, insp. nadzoru, projektanta,

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodéw,

* zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania roboét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczania robdt,

* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem ,kto je przeprowadzat ,inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Kierownikowi budowy

do ustosunkowania si¢. Decyzje Kierownika budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika budowy do ustosunkowania si¢.

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2)Rejestr obmiaréw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robét. Obmiary

wykonywanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne.
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika budowy.
(4)Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f)  korespondencja na budowie.
(5)Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczony.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Kierownika budowy i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika budowy
o zakresie obmierzanych rob6t terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btgdne dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika budowy
na pis$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Kierownika budowy.

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Kierownika
budowy. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce

utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszych przerw w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do

rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Kierownikiem budowy.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢gpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét. Odbioru robét dokonuje Kierownik budowy.
Gotowos¢ danej czeSci robSt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Kierownika budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie , nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika budowy. Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik
budowy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy.
Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru czgsciowego rob6t dokonuje si¢ wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Kierownik budowy.

8.4.0steczny odbidr robét.
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Kierownika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Kierownika
budowy zakoniczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Kierownika budowy i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
1) dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowag ,jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
2) szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i Ew. uzupetniajace lub zamienne),
3) recepty i ustalenia technologiczne,
4) dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne ze ST,
6) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie ze ST,
7) opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw

odbioru , wykonanych zgodnie ze ST,
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8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp..) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
9) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
10) kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie b¢da gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru wstecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5.0dbidr pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

,-Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg w danej
pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej begdzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe
robot beda obejmowac :
* robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
* Kkoszty posrednie ,zysk kalkulacyjny i ryzyko,
¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.Nr 107/98).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98).

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania
i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej

i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
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PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociaggowej. Wymagania i badania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-81/B-10700.02 Instalacje
wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimne;j i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

PN-92/B-01706 — Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1).

PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace

urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Inne przepisy i publikacje branzowe.

,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych ,, Polska korporacja Techniki Sanitarnej,

Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” Warszawa 1996

= "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych" - wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7
Warszawa lipiec 2003. - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji sieci kanalizacyjnych",
Ponadto przy wykonywaniu instalacji wod.-kan. i montazu urzadzen stosowac si¢ do wymogéw i zalecen podanych przez

producenta w Instrukcji Montazowej Wyrobu.
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